

8

9

10

11

12

13

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

13010616500000

13010603800000

13010616400000

13010603200000

13010603400000

13010603900000

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1301-00-1035874-1-1

19/8/2020 11:38:45 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	A ENTIDAD							
Código Entidad:		1301	-00 Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA					
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE		20-1301-00-1035874-	1-1 Estado:	Suspendido					
Objeto de la Contratación:		PROVISION DE MATERIAL CAPA BASE (D1,	D5 Y D8)						
Fecha (	le Publicación:	16/03/2	720 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional					
Norma	iva:	NB-SABS (D.S.01	81) <b>Modalidad:</b>	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)					
Forma	de Adjudicación:	Por el T	otal Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)					
Tipo de Contratación:		Bie	nes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador					
Recurrente:			No Moneda del proceso:	Bolivianos					
			Tipo de Cambio:	1					
Garant	as solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,					
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES							
Código	Interno PAC:	1333	210 Objeto de Contratación:	PROVISIÓN DE MATERIAL CAPA BASE (D1, D5 Y D8)					
4. DE1	ALLE DE ORGANIS	SMOS							
;	!		Organism	no % de participación					
	Tesoro General	de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		100					
5. PR	DYECTO/ACTIVIDA	.D							
#	Proyecto/Actividad	Código		Descripción					
1	Proyecto	13010603000000	CONST. ASFALTO FLEX/VIAS SECTOR CENTR	RAL OTB LOMAS S. BARBARA D8					
2	Proyecto	13010603300000	CONST. ASF. VIAS SECTOR NORTE OTB SAN	SF. VIAS SECTOR NORTE OTB SAN JOSE D8					
3	Proyecto	13010616300000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE VI	IAS C. M. CESPEDES Y M. BORDA OTB FRUTILLAR D1					
4	Proyecto	13010603100000	CONST. ASF. AVENIDA INGLATERRA OTB MU	ASF. AVENIDA INGLATERRA OTB MULA MAYU D8					
5	Proyecto	13010603600000	CONST. ASF. S/EMP M397-M050-M466-M409-N	NST. ASF. S/EMP M397-M050-M466-M409-M395 OTB EL MOLINO D8					
6	Proyecto	13010603700000	CONST. ASF. S/EMP. AV. PROVIDENCIA Y AD	Y. OTB NUEVA VERA CRUZ D8					
7	Provecto	13010602900000	CONST. ASF. S/VIAS AV. V. CANDELARIA OTB LACMA CERRO BLANCO D5						

CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO LADO TORRENTERA Y C DATILES OTB FAROS DE ARANJUEZ D1

CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. VATICANO OTB MESADILLA D1

CONST. ASF/ PASAJES PANAMA-M144-M114 OTB V. HERMOSO CENTRAL D8

CONST. PAV. FLEX. C. S. BURGOS Y C. STA VERA CRUZ OTB S. JUAN BOSCO D.5

CONST. ASF. S/VIAS ZONA NOROESTE OTB BAJO SALVADOR D8

CONST. ASF. S/EMP AV. INGLATERRA OTB EL SALVADOR D8



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1301-00-1035874-1-1

19/8/2020 11:38:45 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 5. PROYECTO/ACTIVIDAD

	#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
Г	14	Proyecto	13010603500000	CONST. ASF/VIAS M378 OTB SANTA VERA CRUZ D8

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1111000	34700	MATERIAL CAPA BASE	M3	6.365,00	65,00	413.725,00							Suspendido	Cronograma 3
Total Referencial:				413 725 00						-	-	-			

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 3 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 07/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	16/03/2020		AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	07/08/2020	00.0	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO
5	Apertura de Sobres	07/08/2020	114.711	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 4TO. PISO
6	Adjudicación	19/08/2020		
7	Firma de contrato	28/09/2020		
8	Entrega definitiva	20/11/2020		

## 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	16/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	16/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	25/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	24/07/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	07/08/2020	descargar