

CRESPO CHOQUE VERONICA

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1310-00-1047732-1-1

18/8/2020 23:37:46 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

Adjudicado

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	A ENTIDAD												
Código	Entidad:			1310-00	Denominació	ón de la Entidad:			GOBIERNO AUTON	OMO MUNICIPAL DE A	YOPAYA (V	ILLA DE	INDEPENDENCIA)	
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL			_										
CUCE			20-1310-	-00-1047732-1-1	Estado:								Adjudicado	
Objeto	de la Contratación:	COMPRA DE	REPUESTOS PARA	A LA MAQUINAR	RIA PESADA PALA CARGA	ADORA CAT 924HZ	<u></u>							
Fecha o	de Publicación:			02/07/2020	Tipo de Conv	vocatoria:					C	onvocato	ria Publica Nacional	
Normat	tiva:		NB-S	SABS (D.S.0181)	Modalidad:					Apoyo Nacional a la I	Produccion	y Empleo	(hasta Bs. 200.000)	
Forma	de Adjudicación:			Por el Total	Método de Se	elección y		Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo						
Tipo de	Contratación:			Bienes	Elaboración	DBC:			En base al modelo de DB	C aprobado por el Órgar	o Rector o	por el Orç	anismo Financiador	
Recurre	ente:			No	Moneda del p	oroceso:		Boli						
					Tipo de Cam	bio:							1	
Garanti	ías solicitadas:				Garantia	de cumplimiento de	contrato, Garantía de	funcionamiento de n	naquinaria y/o equipo, Rete	ncion (en sustitución de	a garantía o	de cumpli	miento de contrato),	
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRA	TACIONES	•••••										
Código	Interno PAC:			1383137	Objeto de Co	ontratación:	COMPRA	DE REPUESTOS PA	ARA LA MAQUINARIA PESA	ADA PALA CARGADOR	A CAT 924I	ΗZ		
4 DF1	TALLE DE ORGANIS													
#						Organism	0					% de	participación	
	1 Tesoro General	de la Nacion - C	Coparticipacion Tribu	taria		3	·						32.19	
	2 Recursos Especi	ficos de las Mu	nicipalidades									Ĺ	67.81	
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAI	D												
#	Proyecto/Actividad		Código					Descri	ipción					
1	Actividad		34.0000.2	1AM	NTENIMIENTO DE MAQUI	INARIA PESADA, \	/EHÍCULOS Y EQUIP	os						
6. DE1	TALLE DE PROPON	ENTES												
									Márgenes de Pr	eferencia				
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Socia	ıl	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Compone Origen Nac. del CBP r al		Empresa cional	Por Generación de Empleo	
1	Jurídico	NIT	7896642016	CRESPO CHOQ	QUE VERONICA		No	No	No	No		No	No	
7. DE1	TALLE DE ADJUDIC	ADOS/CON	TRATADOS											
#		Nombre pro	ponente		Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE		Estado	

88.489,00



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1310-00-1047732-1-1

18/8/2020 23:37:46 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2712000	39800	FILTRO GRUPO	PZA	1,00	651,00	651,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	651,00	651,00				Adjudicado	Cronograma 0
2	2712000	39800	MANGUITO INYECCION	PZA	6,00	420,00	2.520,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	420,00	2.520,00				Adjudicado	Cronograma 0
3	2712000	39800	REPARO DE BOTELLON HIDRAULICO	PZA	1,00	2.860,00	2.860,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	2.860,00	2.860,00				Adjudicado	Cronograma 0
4	2712000	39800	MANGUERA DE PRESION PEQUEÑO	PZA	1,00	680,00	680,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	680,00	680,00				Adjudicado	Cronograma 0
5	2712000	39800	SELLO ORING	PZA	1,00	98,00	98,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	98,00	98,00				Adjudicado	Cronograma 0
6	2712000	39800	EMPAQUETADURA TAPA	PZA	1,00	924,00	924,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	924,00	924,00				Adjudicado	Cronograma 0
7	2712000	39800	GOLILLA	PZA	2,00	196,00	392,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	196,00	392,00				Adjudicado	Cronograma 0
8	2712000	39800	FILTRO DE ACEITE	PZA	1,00	938,00	938,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	938,00	938,00				Adjudicado	Cronograma 0
9	2712000	39800	PALANCA DE CAMBIO	PZA	1,00	14.685,00	14.685,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	14.685,00	14.685,00				Adjudicado	Cronograma 0
10	2712000	39800	SELLO ANILLO	PZA	1,00	56,00	56,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	56,00	56,00				Adjudicado	Cronograma 0
11	2712000	39800	GR INYECTOR AAF	PZA	6,00	9.860,00	59.160,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	9.860,00	59.160,00				Adjudicado	Cronograma 0
12	2712000	39800	EMPAQUETADURA TAPA	PZA	1,00	497,00	497,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	497,00	497,00				Adjudicado	Cronograma 0
13	2712000	39800	ORING GRANDE	PZA	1,00	248,00	248,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	248,00	248,00				Adjudicado	Cronograma 0
14	2712000	39800	PORTAFILTRO	PZA	1,00	252,00	252,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	252,00	252,00				Adjudicado	Cronograma 0
15	2712000	39800	FILTER GP FU	PZA	1,00	1.813,00	1.813,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	1.813,00	1.813,00				Adjudicado	Cronograma 0
16	2712000	39800	FILTRO AIRE PRIMARIO	PZA	1,00	805,00	805,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	805,00	805,00				Adjudicado	Cronograma 0
17	2712000	39800	FILTRO SECUNDARIO	PZA	1,00	560,00	560,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	560,00	560,00				Adjudicado	Cronograma 0
18	2712000	39800	ORING PEQUEÑO	PZA	1,00	160,00	160,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	160,00	160,00				Adjudicado	Cronograma 0
19	2712000	39800	FILTRO	PZA	1,00	1.190,00	1.190,00	CRESPO CHOQUE VERONICA	1.190,00	1.190,00				Adjudicado	Cronograma 0
	-	-	•	-	To	otal Referencial:	88.489,00		Total Adjudicado:	88.489,00			•	•	

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 02/07/2020

#	Actividad		Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación			UNIDAD DE CONTRATACIONES
2	Inspección previa			



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1310-00-1047732-1-1

18/8/2020 23:37:46 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	08/07/2020	14:30	SECRETARIA GENERAL DEL G.A.M. DE INDEPENDENCIA
5	Apertura de Sobres	08/07/2020	15:00	SALA DE REUNIONES DEL G.A.M. DE INDEPENDENCIA
6	Adjudicación	14/07/2020		
7	Firma de contrato	23/07/2020		
8	Entrega definitiva	28/07/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	02/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	02/07/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	15/07/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	15/07/2020	descargar