

CUCE 20-1409-00-1044715-1-1

19/8/2020 13:19:21 RSicProcesoFicha Página 1 de 4

_												
1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD										
Códig	Entidad:			1409	Denominación o	de la Entidad:				GOBIERNO AUT	ONOMO MUN	NICIPAL DE PAZNA
2. IDE	ENTIFICACIÓN DEL I	PROCESO	DE CONTRATA	CIÓN								
CUCE			20-1409	-00-1044715	-1-1 Estado:							Adjudicado
Objeto	de la Contratación:	PREVENCIÓ	N, CONTROL Y ATE	NCIÓN DEL	CORONAVIRUS (ADQUISICIÓN	DE EQUIPAMIE	NTO MEDICO QUIRÚ	ÚRGICO Y MOBILIAF	RIO)			
Fecha	de Publicación:			15/06/2	020 Tipo de Convoc	atoria:					Convocato	oria Publica Naciona
Normativa:		NB-SABS (D.S.01			Modalidad:			Арс	yo Nacional a la Produccion y	Empleo (de B	s. 200.001 adelante)	
Forma	de Adjudicación:			Por el T	otal Método de Sele	cción y				Selección y adjudicación de	calidad, propi	uesta técnica y costo
Tipo d	e Contratación:			Bie	nes Elaboración DB	C:			En base al modelo de DB0	C aprobado por el Órgano Rec	tor o por el Or	ganismo Financiadoı
Recur	ente:				No Moneda del pro	ceso:						Bolivianos
					Tipo de Cambio	:	•••••					1
Garan	ías solicitadas:						Garantia de d	cumplimiento de cont	rato, Garantía de funcionam	iento de maquinaria y/o equipo	ວ, Garantia se	riedad de propuesta,
3. PR	OGRAMA ANUAL DI	E CONTRA	TACIONES									
Códig	Interno PAC:			1379	355 Objeto de Contr	ratación:		CIÓN, CONTROL Y A GICO Y MOBILIARIO)		RUS (ADQUISICIÓN DE EQU	IPAMIENTO N	MEDICO
4. DE	TALLE DE ORGANIS	SMOS										
	#					Organism	0				% d	e participación
	1 Tesoro General o	de la Nacion - (Coparticipacion Tribu	utaria								100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAI	ס										
#	Proyecto/Actividad		Código					Descri	pción			
1	Actividad		20.0000.150		PREVENCIÓN CONTROL Y ATE	NCIÓN DEL CO	RONAVIRUS					
6. DE	TALLE DE PROPONI	ENTES										
									Márgenes de Pro	eferencia		
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Social		Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo
1	Jurídico	NIT	788400015	VELIZ GUZN	MAN ISAIAS		No	No	No	No	No	No
2	Jurídico	NIT	2361629011	LOBATON F	ORONDA HECTOR ANDRES		No	No	No	No	No	No

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	418.378,00							En ejecucion



CUCE 20-1409-00-1044715-1-1

19/8/2020 13:19:21 RSicProcesoFicha Página 2 de 4

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4214000	13110	COLGADORES DE ROPA	PIEZA	5,00	524,00	2.620,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	400,00	2.000,00				Adjudicado	Cronograma 0
2	4214000	13110	LAMPARA CUELLO DE GANSO (MOVIL)	PIEZA	3,00	675,00	2.025,00		600,00	1.800,00				Adjudicado	Cronograma 0
3	4229000	13110	CAJA DE CURACIONES BASICA	PIEZA	3,00	1.800,00	5.400,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	1.600,00	4.800,00				Adjudicado	Cronograma 0
4	4214000	13110	COLCHON DE PLAZA Y MEDIA	PIEZA	16,00	1.125,00	18.000,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	870,00	13.920,00				Adjudicado	Cronograma 0
5	4214000	13110	VELADOR CLINICO	PIEZA	16,00	825,00	13.200,00		800,00	12.800,00				Adjudicado	Cronograma 0
6	4214000	13110	GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	PIEZA	16,00	525,00	8.400,00		520,00	8.320,00				Adjudicado	Cronograma 0
7	4214000	13110	CAMA CLINICA CON RUEDAS	PIEZA	9,00	4.500,00	40.500,00		4.250,00	38.250,00				Adjudicado	Cronograma 0
8	4213000	13110	FRAZADA DE PLAZA Y MEDIA	PIEZA	90,00	195,00	17.550,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	160,00	14.400,00				Adjudicado	Cronograma 0
9	4214000	13110	TACHO	PIEZA	8,00	150,00	1.200,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	150,00	1.200,00				Adjudicado	Cronograma 0
10	4214000	13110	PORTASUERO	PIEZA	13,00	600,00	7.800,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	570,00	7.410,00				Adjudicado	Cronograma 0
11	4214000	13110	CASILLEROS METALICOS	PIEZA	22,00	3.525,00	77.550,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	3.400,00	74.800,00				Adjudicado	Cronograma 0
12	4214000	13110	CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE (MOVIL)	PIEZA	3,00	2.025,00	6.075,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	1.900,00	5.700,00				Adjudicado	Cronograma 0
13	4214000	13110	BIOMBO DE 4 CUERPOS	PIEZA	12,00	1.800,00	21.600,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	1.700,00	20.400,00				Adjudicado	Cronograma 0
14	4214000	13110	CHATAS METALICOS	PIEZA	10,00	450,00	4.500,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	370,00	3.700,00				Adjudicado	Cronograma 0
15	4214000	13110	PATO CLINICO	PIEZA	10,00	450,00	4.500,00		370,00	3.700,00				Adjudicado	Cronograma 0
16	4229000	13110	EQUIPO DE SUTURA	PIEZA	3,00	525,00	1.575,00		500,00	1.500,00				Adjudicado	Cronograma 0
17	4214000	13110	CONTENEDOR DE BASURA	PIEZA	24,00	525,00	12.600,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	520,00	12.480,00				Adjudicado	Cronograma 0
18	4214000	13110	PAPELERA AUTOMATICA (24 LITROS)	PIEZA	32,00	150,00	4.800,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	130,00	4.160,00				Adjudicado	Cronograma 0
19	4213000	13110	CUBRECAMA DE PLAZA Y MEDIA	PIEZA	32,00	150,00	4.800,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	140,00	4.480,00				Adjudicado	Cronograma 0
20	4213000	13110	SABANAS Y SOBRESABANAS	PIEZA	32,00	135,00	4.320,00		120,00	3.840,00				Adjudicado	Cronograma 0
21	4214000	13110	SILLA APILABLE	PIEZA	32,00	600,00	19.200,00		550,00	17.600,00				Adjudicado	Cronograma 0
22	4214000	13110	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICO	PIEZA	8,00	60,00	480,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	35,00	280,00				Adjudicado	Cronograma 0
23	4214000	13110	ESCRITORIO METALICO	PIEZA	3,00	1.875,00	5.625,00		1.820,00	5.460,00				Adjudicado	Cronograma 0
24	4214000	13110	SILLON GIRATORIO SEMIEJECUTIVO	PIEZA	3,00	1.725,00	5.175,00	LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	1.680,00	5.040,00				Adjudicado	Cronograma 0



CUCE 20-1409-00-1044715-1-1

19/8/2020 13:19:21 RSicProcesoFicha Página 3 de 4

8. DETALLE DE ÍTEMS

45	4214000	13110	INFANTOMETRO	PIEZA	3,00	1.950,00	HECTOR ANDRES 5.850,00 LOBATON FORONDA	1.700,00	5.100,00	Adjudicado	Cronograma 0
44	4214000	13110	CARRITO DE CURACIONES	PIEZA	7,00	1.115,00	7.805,00 LOBATON FORONDA	970,00	6.790,00	Adjudicado	Cronograma 0
43	4214000	13110	ATOMIZDORES	PIEZA	16,00	30,00	480,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	28,00	448,00	Adjudicado	Cronograma 0
42	4214000	13110	DUCHA	PIEZA	4,00	330,00	1.320,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	280,00	1.120,00	Adjudicado	Cronograma 0
41	4214000		ADULTO	PIEZA	8,00	60,00	480,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	35,00	280,00	Adjudicado	Cronograma 0
40			ACEITE		,		HECTOR ANDRES	880,00	,	,	Cronograma 0
40	4214000		LITROS) ESTUFA RADIADOR AL	PIEZA	12,00	975,00	HECTOR ANDRES 11.700,00 LOBATON FORONDA		10.560,00	Adjudicado	ŭ
39	4214000	13110	ADULTO - INFANTIL PAPELERA AUTOMATICA (32	PIEZA	8,00	225,00	HECTOR ANDRES 1.800.00 LOBATON FORONDA	180,00	1.440,00	Adjudicado	Cronograma 0
38	4214000	13110	TALLIMETRO Y BALANZA	PIEZA	3,00	6.000,00	18.000,00 LOBATON FORONDA	5.800,00	17.400,00	Adjudicado	Cronograma 0
37	4214000	13110	TAPIZ DE CUERO MEDIA PLAZA	PIEZA	16,00	90,00	1.440,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	45,00	720,00	Adjudicado	Cronograma 0
36	4214000	13110	FONENDOSCOPIO	PIEZA	16,00	525,00	8.400,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	470,00	7.520,00	Adjudicado	Cronograma 0
35	4213000	13110	ALMOHADAS	PIEZA	32,00	82,50	2.640,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	65,00	2.080,00	Adjudicado	Cronograma 0
34	4214000	13110	TUBO DE OXIGENO	PIEZA	8,00	3.000,00	24.000,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	3.000,00	24.000,00	Adjudicado	Cronograma 0
			Y MEDIA		,		HECTOR ANDRES	<u> </u>	,		ŭ
33	4214000	13110	CAMA METALICA DE PLAZA	DIEZA	7,00	2.500,00	HECTOR ANDRES 17.500.00 LOBATON FORONDA	2.200,00	15.400,00	Adjudicado	Cronograma 0
32	4214000	13110	BIOMBO DE DOS CUERPOS	PIEZA	3,00	975,00	HECTOR ANDRES 2.925,00 LOBATON FORONDA	900,00	2.700,00	Adjudicado	Cronograma 0
31	4214000	13110	OXIMETRO DE PULSO	PIEZA	8,00	1.050,00	8.400,00 LOBATON FORONDA	900,00	7.200,00	Adjudicado	Cronograma 0
30	4214000	13110	FUMIGADORA MANUAL	PIEZA	3,00	420,00	1.260,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	350,00	1.050,00	Adjudicado	Cronograma 0
29	4214000	13110	RELOJ DE PARED	PIEZA	8,00	120,00	960,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	110,00	880,00	Adjudicado	Cronograma 0
28	4214000		TENSIOMETRO DE MERCURIO DE PIE	PIEZA	8,00	1.650,00	13.200,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	1.600,00	12.800,00	Adjudicado	Cronograma 0
27	4214000		DOPLER FETAL DIGITAL	PIEZA	3,00	2.700,00	8.100,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	2.600,00	7.800,00	Adjudicado	Cronograma 0
26	4214000		BALANZA MADRE NIÑO DIGITAL	PIEZA	3,00	6.750,00	20.250,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	6.700,00	20.100,00	Adjudicado	Cronograma 0
25	4214000		SILLA DE ESPERA INDIVIDUALES	PIEZA	9,00	570,00	5.130,00 LOBATON FORONDA HECTOR ANDRES	550,00	4.950,00	Adjudicado	Cronograma 0

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 15/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	15/06/2020		G.A.M. PAZÑA (DIRECCION: PLAZA 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PAZÑA)
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			



CUCE 20-1409-00-1044715-1-1

19/8/2020 13:19:21 RSicProcesoFicha Página 4 de 4

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
4	Presentación de propuestas	25/06/2020	09:00	SECRETARIA: G.A.M. PAZÑA (DIRECCION: PLAZA 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PAZÑA)
5	Apertura de Sobres	25/06/2020	09:30	SALON DE LOS ESPEJOS: G.A.M. PAZÑA (DIRECCION: PLAZA 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PAZÑA)
6	Adjudicación	29/06/2020		
7	Firma de contrato	20/07/2020		
8	Entrega definitiva	27/07/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	15/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	15/06/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	26/06/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	26/06/2020	descargar