

### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1314-00-1042536-1-1

19/8/2020 13:00:48 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEN	ITIFICACIÓN DE L	.A ENTIDAD								
Código Entidad: 1314-00		14-00	Denominación de la Entidad:	MO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI						
2. IDEN	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN								
CUCE		20-1314-00-10425	36-1-1	Estado:		Contratado				
Objeto d	e la Contratación:	ANPE 053-2020 ADQUISICION TUBERIAS	Y ACCESORIO	S - CONST. SISTEMA DE AGUA POTAB	LE CRISTAL MAYU - CENTRAL AGRARIA YUNGAS ESPIRITU SANTO D-10					
Fecha d	e Publicación:	01/06	6/2020	Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional				
Normati	va:	NB-SABS (D.S	.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Em	oleo (de Bs. 200.001 adelante)				
Forma d	e Adjudicación:	Por e	l Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente eval	uado más bajo-norma externa)				
Tipo de	Contratación:	E	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o	por el Organismo Financiador				
Recurrente:		No		Moneda del proceso:		Bolivianos				
				Tipo de Cambio:		1				
Garantía	s solicitadas:				Garantia	a de cumplimiento de contrato,				
3. PRO	GRAMA ANUAL I	DE CONTRATACIONES								
Código I	nterno PAC:	13	64741	Objeto de Contratación:	ADQUISICION TUBERIAS Y ACCESORIOS - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTAI CENTRAL AGRARIA YUNGAS ESPIRITU SANTO D 10	BLE CRISTAL MAYU				
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS								
#				Organismo		% de participación				
1	Recursos Espe	cificos de las Municipalidades				100				
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	AD								
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción					
1	Proyecto	Proyecto 13149021300000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CRISTAL MAYU CENTRAL AGRARIA YUNGAS ESPÍRITU SANTO D 10								
6. DET	ALLE DE PROPON	NENTES								

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

Nro. Documento

1009109025

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	PLASTIFORTE S.R.L.	208.844,20	33/2020	208.844,20	10/07/2020			1057193	En ejecucion

(MyPE, OECA,

No

en el pais

No

Nombre o Razón Social

PLASTIFORTE S.R.L.

Márgenes de Preferencia

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

Origen Nac. del CBP mayor

No

Nacional

No

de Empleo

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1314-00-1042536-1-1

19/8/2020 13:00:48 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 20 mm o su equivalente	М	2.410,00	4,87	11.736,70	PLASTIFORTE S.R.L.	4,80	11.568,00				Contratado	Cronograma 1
2	3116000	34500		PZA	1,00	247,50	247,50	PLASTIFORTE S.R.L.	247,50	247,50				Contratado	Cronograma 1
3	3116000	34500	CODO FG DE 1/2	PZA	482,00	5,70	2.747,40	PLASTIFORTE S.R.L.	5,70	2.747,40				Contratado	Cronograma 1
4	3116000	34500	VALVULA BOLA DE 1/2 PN 50	PZA	241,00	33,20	8.001,20	PLASTIFORTE S.R.L.	33,20	8.001,20				Contratado	Cronograma 1
5	3116000	34500	TEFLON DE 3/4 DOUBLE LIN	PZA	964,00	2,50	2.410,00	PLASTIFORTE S.R.L.	2,50	2.410,00				Contratado	Cronograma 1
6	3116000	34500	CUELLERA DE 32 mm X 1/2 INOX	PZA	186,00	35,70	6.640,20	PLASTIFORTE S.R.L.	35,70	6.640,20				Contratado	Cronograma 1
7	3116000	34500	CUELLERA DE 50 mm X 1/2	PZA	40,00	40,90	1.636,00	PLASTIFORTE S.R.L.	40,90	1.636,00				Contratado	Cronograma 1
8	3116000	34500	CUELLERA DE 75 mm X 1/2	PZA	4,00	56,40	225,60	PLASTIFORTE S.R.L.	56,40	225,60	i			Contratado	Cronograma 1
9	3116000	34500	CUELLERA DE 90 mm X 1/2	PZA	11,00	78,80	866,80	PLASTIFORTE S.R.L.	78,80	866,80				Contratado	Cronograma 1
10	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 110 mm (SDR21 PN8) o su equivalente	М	300,00	68,10	20.430,00	PLASTIFORTE S.R.L.	65,40	19.620,00				Contratado	Cronograma 1
11	3116000	34500		М	320,00	83,50	26.720,00	PLASTIFORTE S.R.L.	80,20	25.664,00				Contratado	Cronograma 1
12	3116000	34500	ACOPLE DE 110 mm	PZA	6,00	332,90	1.997,40	PLASTIFORTE S.R.L.	332,90	1.997,40				Contratado	Cronograma 1
13	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 110 mm (SDR13,6 PN12,5) o su equivalente	М	100,00	101,10	10.110,00	PLASTIFORTE S.R.L.	97,00	9.700,00				Contratado	Cronograma 1
14	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 90 mm (SDR13,6 PN12,5) o su equivalente	М	300,00	68,90	20.670,00	PLASTIFORTE S.R.L.	66,20	19.860,00				Contratado	Cronograma 1
15	3116000	34500	ACOPLE DE 90 mm	PZA	4,00	206,80	827,20	PLASTIFORTE S.R.L.	206,80	827,20				Contratado	Cronograma 1
16	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 63 mm o su equivalente	М	680,00	33,70	22.916,00	PLASTIFORTE S.R.L.	32,35	21.998,00				Contratado	Cronograma 1
17	3116000	34500	ACOPLE DE 63 mm	PZA	13,00	82,10	1.067,30	PLASTIFORTE S.R.L.	82,10	1.067,30				Contratado	Cronograma 1
18	3116000	34500	ACOPLE REDUCCION DE 63	PZA	2,00	73,50	147,00	PLASTIFORTE S.R.L.	73,50	147,00				Contratado	Cronograma 1
19	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 50 mm o su equivalente	М	1.030,00	17,20	17.716,00	PLASTIFORTE S.R.L.	16,50	16.995,00				Contratado	Cronograma 1
20	3116000	34500	ACOPLE DE 50 mm	PZA	11,00	53,90	592,90	PLASTIFORTE S.R.L.	53,90	592,90				Contratado	Cronograma 1
21	3116000	34500	TEE REDUCCION DE 50 mm X 32 mm	PZA	3,00	79,00	237,00	PLASTIFORTE S.R.L.	79,00	237,00				Contratado	Cronograma 1
22	3116000	34500	ACOPLE REDUCCION DE 50 mm X 32 mm	PZA	4,00	39,30	157,20	PLASTIFORTE S.R.L.	39,30	157,20				Contratado	Cronograma 1
23	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 32 mm o su equivalente	М	2.310,00	8,80	20.328,00	PLASTIFORTE S.R.L.	8,45	19.519,50				Contratado	Cronograma 1
24	3116000	34500	TEE DE 32 mm	PZA	2,00	31,20	62,40	PLASTIFORTE S.R.L.	31,20	62,40				Contratado	Cronograma 1
25	3116000	34500	TAPON DE 32 mm	PZA	14,00	11,60	162,40	PLASTIFORTE S.R.L.	11,60	162,40				Contratado	Cronograma 1



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1314-00-1042536-1-1

19/8/2020 13:00:48 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

26	3116000	34500	ACOPLE DE 32 mm	PZA	16,00	24,70	395,20	PLASTIFORTE S.R.L.	24,70	395,20		Contratado	Cronograma 1
27	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 75	M	100,00	47,50	4.750,00	PLASTIFORTE S.R.L.	45,60	4.560,00		Contratado	Cronograma 1
			mm o su equivalente										
28	3116000	34500	ACOPLE REDUCCION DE 75	PZA	1,00	152,40	152,40	PLASTIFORTE S.R.L.	152,40	152,40		Contratado	Cronograma 1
			mm X 63 mm										
29	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 63	М	600,00	27,60	16.560,00	PLASTIFORTE S.R.L.	26,50	15.900,00		Contratado	Cronograma 1
			mm o su equivalente										
30	3116000	34500	SUPERTUBO HDPE DE 90	M	220,00	45,90	10.098,00	PLASTIFORTE S.R.L.	44,00	9.680,00		Contratado	Cronograma 1
			mm o su equivalente										
31	3116000	34500	ACOPLE DE 90 mm	PZA	2,00	145,10	290,20	PLASTIFORTE S.R.L.	145,10	290,20		Contratado	Cronograma 1
32	3116000	34500	ADAPTADOR MACHO 20 X	PZA	964,00	5,10	4.916,40	PLASTIFORTE S.R.L.	5,10	4.916,40		Contratado	Cronograma 1
			1/2										
	Total Referencial:					215.814,40		Total Adjudicado:	208.844,20		-		

#### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Ampliación publicado el 03/07/2020

_				
#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	01/06/2020		VILLA TUNARI - GAM VILLA TUNARI, PLAZA EL COLONIZADOR ACERA SUD
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración	08/06/2020	00.10	VILLA TUNARI - GAM VILLA TUNARI, PLAZA EL COLONIZADOR ACERA SUD
4	Presentación de propuestas	12/06/2020	09:15	SECRETARIA GAM VILLA TUNARI, PLAZA EL COLONIZADOR ACERA SUD
5	Apertura de Sobres	12/06/2020	09:30	APERTURA SALON DEL CONCEJO MUNICPAL
6	Adjudicación	17/06/2020		
7	Firma de contrato	14/07/2020		
8	Entrega definitiva	30/07/2020		

### **10. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	01/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	01/06/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	18/06/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	18/06/2020	descargar
5	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	03/07/2020	descargar
6	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	29/07/2020	descargar