

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0586-00-1050071-0-E

18/8/2020 22:33:29 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Código Entidad: 0586-00						Denominación de la Entidad: EMPRESA AZUCA						RERA SAN BUENAVENTURA "EASBA"				
2. IDEI	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN												
CUCE			20-0586-	00-1050071	-0-E	Estado:						Contratado				
Objeto d	le la Contratación:	ADQUISICIÓN	N DE RETENES O'R	INGS Y OT	ROS											
Fecha d	e Publicación:			17/07/2	2020											
Normati	va:			ABS (D.S.0	181)	Modalidad:						Contratacion Directa				
Tipo de Contratación:		Bienes			enes											
Recurre	nte:		N			Moneda del proceso:						Bolivianos				
						Tipo de Cambio:						1				
3. PRC	GRAMA ANUAL D	E CONTRA	TACIONES													
Código	Interno PAC:			1324	1988	Objeto de Contratación:	ADQUISI	CIÓN DE RETENES,	O'RINGS Y OTROS							
4. DET	ALLE DE ORGANIS	SMOS														
#						Organisr	no				% d	e participación				
1	Otros Recursos I	Especificos										100				
5. PRC	YECTO/ACTIVIDAI	D														
#	Proyecto/Actividad		Código					Descri	pción							
1	Actividad		22.0000.2		MANTENIMIE	NTO Y EQUIPAMIENTO PLANTA	INDUSTRIAL									
6. DET	ALLE DE PROPON	ENTES														
									Márgenes de Pro	eferencia						
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre	o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo				

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

NIT

1028629027

FINI LAGER S.A.

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	FINI LAGER S.A.		26	24.168,30	25/06/2020	3.516,00	10/08/2020	1047938	Cumplido y Reportado

No

No

No

No

No

No

8. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0586-00-1050071-0-E

18/8/2020 22:33:29 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2714000	39800	RETEN 40X65X12	PIEZA	4,00			FINI LAGER S.A.	35,00	140,00	4,00	35,00	140,00	Contratado	Cronograma
2	2714000	39800	RETEN 27X37X7	PIEZA	7,00			FINI LAGER S.A.	26,00	182,00	7,00	26,00	182,00	Contratado	Cronograma
3	2714000	39800	RETEN 50X70X12	PIEZA	14,00			FINI LAGER S.A.	26,00	364,00	14,00	26,00	364,00	Contratado	Cronograma
4	2714000	39800	RETEN 49X68X12	PIEZA	15,00			FINI LAGER S.A.	33,00	495,00	15,00	33,00	495,00	Contratado	Cronograma
5	2714000	39800	RETEN 80X115X10	PIEZA	2,00			FINI LAGER S.A.	125,00	250,00	2,00	125,00	250,00	Contratado	Cronograma
6	2714000	39800	RETEN 52X75X12	PIEZA	10,00			FINI LAGER S.A.	21,00	210,00	10,00	21,00	210,00	Contratado	Cronograma
7	2714000	39800	RETEN 35X62X10	PIEZA	8,00			FINI LAGER S.A.	47,00	376,00	8,00	47,00	376,00	Contratado	Cronograma
8	2714000	39800	RETEN 35X55X12	PIEZA	3,00			FINI LAGER S.A.	47,00	141,00	3,00	47,00	141,00	Contratado	Cronograma
9	2714000	39800	RETEN 45X65X12	PIEZA	12,00			FINI LAGER S.A.	70,00	840,00	12,00	70,00	840,00	Contratado	Cronograma
10	2714000	39800	RETEN 80X105X13	PIEZA	6,00			FINI LAGER S.A.	54,00	324,00	6,00	54,00	324,00	Contratado	Cronograma
11	2714000	39800	RETEN 65X90X13	PIEZA	6,00			FINI LAGER S.A.	32,00	192,00	6,00	32,00	192,00	Contratado	Cronograma
12	2714000	39800	RETEN 45X62X7	PIEZA	1,00			FINI LAGER S.A.	60,00	60,00	1,00	60,00	60,00	Contratado	Cronograma
13	2714000	39800	RETEN 40X52X7	PIEZA	4,00			FINI LAGER S.A.	18,00	72,00	4,00	18,00	72,00	Contratado	Cronograma
14	2714000	39800	RETEN 45X60X10	PIEZA	15,00			FINI LAGER S.A.	21,00	315,00	15,00	21,00	315,00	Contratado	Cronograma
15	2714000	39800	RETEN 70X95X12,80	PIEZA	6,00			FINI LAGER S.A.	35,00	210,00	6,00	35,00	210,00	Contratado	Cronograma
16	2714000	39800	RETEN 50X75X9	PIEZA	8,00			FINI LAGER S.A.	35,00	280,00	8,00	35,00	280,00	Contratado	Cronograma
17	2714000	39800	RETEN 160X190X15	PIEZA	4,00			FINI LAGER S.A.	112,00	448,00	4,00	112,00	448,00	Contratado	Cronograma
18	2714000	39800	RETEN 130X160X12	PIEZA	7,00			FINI LAGER S.A.	87,00	609,00	7,00	87,00	609,00	Contratado	Cronograma
19	2714000	39800	RETEN 55X72X8	PIEZA	4,00			FINI LAGER S.A.	25,00	100,00	4,00	25,00	100,00	Contratado	Cronograma
20	2714000	39800	RETEN 50X80X13	PIOEZA	12,00			FINI LAGER S.A.	22,00	264,00	12,00	22,00	264,00	Contratado	Cronograma
21	2714000	39800	RETEN 30X60X10	PIEZA	4,00			FINI LAGER S.A.	34,00	136,00	4,00	34,00	136,00	Contratado	Cronograma
22	2714000	39800	RETEN 70X90X13	PIEZA	6,00			FINI LAGER S.A.	40,00	240,00	6,00	40,00	240,00	Contratado	Cronograma
23	2714000	39800	RETEN 50X68X10	PIEZA	6,00			FINI LAGER S.A.	26,00	156,00	6,00	26,00	156,00	Contratado	Cronograma
24	2714000	39800	RETEN 52X70X9	PIEZA	20,00			FINI LAGER S.A.	21,00	420,00	20,00	21,00	420,00	Contratado	Cronograma
25	2714000	39800	RETEN 30,50X45,30X10,50	PIEZA	2,00			FINI LAGER S.A.	85,00	170,00	2,00	85,00	170,00	Contratado	Cronograma
26	2714000	39800	RETEN 45X62X8	PIEZA	8,00			FINI LAGER S.A.	26,00	208,00	8,00	26,00	208,00	Contratado	Cronograma
27	2714000	39800	RETEN 25X45X11	PIEZA	10,00			FINI LAGER S.A.	18,00	180,00	10,00	18,00	180,00	Contratado	Cronograma
28	2714000	39800	RETEN 50X68X10	PIEZA	8,00			FINI LAGER S.A.	26,00	208,00	8,00	26,00	208,00	Contratado	Cronograma
29	2714000	39800	RETEN 110X140X12	PIEZA	3,00			FINI LAGER S.A.	105,00	315,00	3,00	105,00	315,00	Contratado	Cronograma
30	2714000	39800	RETEN 170X200X15	PIEZA	4,00			FINI LAGER S.A.	87,00	348,00	4,00	87,00	348,00	Contratado	Cronograma
31	2714000	39800	RETEN 40X62X7	PIEZA	8,00			FINI LAGER S.A.	34,00	272,00	8,00	34,00	272,00	Contratado	Cronograma
32	2714000	39800	RETEN 30X45X10	PIEZA	6,00			FINI LAGER S.A.	19,00	114,00	6,00	19,00	114,00	Contratado	Cronograma
33	2714000	39800	RETEN 60X85X10	PIEZA	12,00			FINI LAGER S.A.	293,00	3.516,00	12,00	293,00	3.516,00	Contratado	Cronograma
34	2714000	39800	RETEN 115X140X13	PIEZA	6,00			FINI LAGER S.A.	125,00	750,00	6,00	125,00	750,00	Contratado	Cronograma
35	2714000	39800	RETEN 40X60X10	PIEZA	25,00			FINI LAGER S.A.	34,00	850,00	25,00	34,00	850,00	Contratado	Cronograma
36	2714000	39800	RETEN 110X140X15	PIEZA	2,00			FINI LAGER S.A.	85,00	170,00	2,00	85,00	170,00	Contratado	Cronograma



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0586-00-1050071-0-E

18/8/2020 22:33:29 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

63 64	2714000 2714000	39800 39800	RETEN 95X120X12	PIEZA	2,00	FINI LAGER S.A.	59,00 djudicado:	118,00 24.168,30	2,00	59,00 I Recepcionado:	118,00 24.168,30	Contratado	Cronograma
					· ·	EINILL AGED O A	50.00	440.00	0.00	50.00	440.00	0 1 1 1 -	0
			RETEN 75X95X10	PIEZA	4,00	FINI LAGER S.A.	40,00	160,00	4,00	40,00	160,00	Contratado	Cronograma
62	2714000	39800	RETEN 70X95X13	PIEZA	3,00	FINI LAGER S.A.	85,00	255,00	3,00	85,00	255,00	Contratado	Cronograma
61	2714000	39800	RETEN 30X50X10	PIEZA	14,00	FINI LAGER S.A.	34,00	476,00	14,00	34,00	476,00	Contratado	Cronograma
60	2714000	39800	RETEN 45X70X10	PIEZA	15,00	FINI LAGER S.A.	26,00	390,00	15,00	26,00	390,00	Contratado	Cronograma
59	2714000	39800	RETEN 45X65X12	PIEZA	8,00	FINI LAGER S.A.	70,00	560,00	8,00	70,00	560,00	Contratado	Cronograma
58	2714000	39800	RETEN 70X90X13	PIEZA	15,00	FINI LAGER S.A.	38,00	570,00	15,00	38,00	570,00	Contratado	Cronograma
57	2714000	39800	RETEN 100X120X13	PIEZA	2,00	FINI LAGER S.A.	47,00	94,00	2,00	47,00	94,00	Contratado	Cronograma
56	2714000	39800	RETEN 55X75X10	PIEZA	10,00	FINI LAGER S.A.	38,00	380,00	10,00	38,00	380,00	Contratado	Cronograma
55	2714000	39800	RETEN 65X90X13	PIEZA	10,00	FINI LAGER S.A.	32,00	320,00	10,00	32,00	320,00	Contratado	Cronograma
54	2714000	39800	RETEN 40X65X12	PIEZA	14,00	FINI LAGER S.A.	35,00	490,00	14,00	35,00	490,00	Contratado	Cronograma
53	2714000	39800	RETEN 32X50X8	PIEZA	14,00	FINI LAGER S.A.	54,00	756,00	14,00	54,00	756,00	Contratado	Cronograma
52	2714000	39800	RETEN 65X85X10	PIEZA	2,00	FINI LAGER S.A.	395,00	790,00	2,00	395,00	790,00	Contratado	Cronograma
51	2714000	39800	RETEN 60X80X12	PIEZA	10,00	FINI LAGER S.A.	40,00	400,00	10,00	40,00	400,00	Contratado	Cronograma
50	2714000	39800	RETEN 55X72X8	PIEZA	4,00	FINI LAGER S.A.	64,00	256,00	4,00	64,00	256,00	Contratado	Cronograma
49	2714000	39800	RETEN 22X40X10	PIEZA	9,00	FINI LAGER S.A.	27,00	243,00	9,00	27,00	243,00	Contratado	Cronograma
48	2714000	39800	RETEN 55X75X8	PIEZA	1,00	FINI LAGER S.A.	44,30	44,30	1,00	44,30	44,30	Contratado	Cronograma
47	2714000	39800	RETEN 65X80X10	PIEZA	4,00	FINI LAGER S.A.	45,00	180,00	4,00	45,00	180,00	Contratado	Cronograma
46	2714000	39800	RETEN 30,20X62X12	PIEZA	2,00	FINI LAGER S.A.	66,00	132,00	2,00	66,00	132,00	Contratado	Cronograma
45	2714000	39800	RETEN 100X130X12	PIEZA	8,00	FINI LAGER S.A.	135,00	1.080,00	8,00	135,00	1.080,00	Contratado	Cronograma
44	2714000	39800	RETEN 120X145X15	PIEZA	2,00	FINI LAGER S.A.	66,00	132,00	2,00	66,00	132,00	Contratado	Cronograma
43	2714000	39800	RETEN 55X85X13	PIEZA	14,00	FINI LAGER S.A.	40,00	560,00	14,00	40,00	560,00	Contratado	Cronograma
42	2714000	39800	RETEN 50X70X10	PIEZA	10,00	FINI LAGER S.A.	33,00	330,00	10,00	33,00	330,00	Contratado	Cronograma
41	2714000	39800	RETEN 75X100X12	PIEZA	2,00	FINI LAGER S.A.	73,00	146,00	2,00	73,00	146,00	Contratado	Cronograma
40	2714000	39800	RETEN 40X58X10	PIEZA	15,00	FINI LAGER S.A.	30,00	450,00	15,00	30,00	450,00	Contratado	Cronograma
39	2714000	39800	RETEN 35X50X10	PIEZA	14,00	FINI LAGER S.A.	26,00	364,00	14,00	26,00	364,00	Contratado	Cronograma
38	2714000	39800	RETEN 25X47X8	PIEZA	14.00	FINI LAGER S.A.	18.00	252,00	14,00	18,00	252,00	Contratado	Cronograma

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	17/07/2020	descargar
2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	17/07/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	16/08/2020	descargar