

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1201-00-1041763-1-1

19/8/2020 10:03:11 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

	TIFICACIÓN DE L		-00 Denominación de la Entidad:	CODIEDNO ALITONOMO MUNICIDAL DE LA DAZ							
Código E	entidad:	1201	-00 Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ							
2. IDEN	ITIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN									
CUCE		20-1201-00-1041763	-1-1 Estado:	Contratado							
Objeto d	e la Contratación:	ADQUISICION DE RETENES EN GENERAL F	PARA BUSES SETRAM GESTION 2020								
Fecha de	Publicación:	27/05/2	020 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional							
Normativ	/a:	NB-SABS (D.S.01	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)							
Forma de	e Adjudicación:	Por lo	otes Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)							
Tipo de (Contratación:	Bie	enes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador							
Recurrer	nte:		No Moneda del proceso:	Bolivianos							
			Tipo de Cambio:	1							
Garantía	s solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,							
3. PRO	GRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES									
Código I	nterno PAC:	1356	386 Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE RETENES EN GENERAL PARA BUSES SETRAM GESTION 2020							
4. DETA	ALLE DE ORGANI	SMOS									
#			Organism	o % de participación							
1	Recursos Espec	cificos de las Municipalidades		100							
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	D									
#	Proyecto/Actividad	Código		Descripción							
1	Actividad	27.0000.9	MANTENIMIENTO DE BUSES DEL SERVICIO D	E TRANSPORTE MUNICIPAL							
6 DET/	VITE DE DECEON										

6. DETALLE DE PROPONENTES

					Márgenes de Preferencia								
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo			
1	Jurídico	NIT	1004679025	DICSA BOLIVIA SA	No	No	No	No	No	No			
2	Jurídico	NIT	1013135029	DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A. SUCURSAL BOLIVIA	No	No	No	No	No	No			
3	Jurídico	NIT	4953244012	FLORES MAMANI VERONICA SINDIA	No	No	No	No	No	No			
4	Jurídico	NIT	344004025	ASISTECMA SRL	No	No	No	No	No	No			

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1201-00-1041763-1-1

19/8/2020 10:03:12 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A. SUCURSAL BOLIVIA	14.590,00	GAMLP-870/2020	14.590,00	13/07/2020			1050312	En ejecucion
2	ASISTECMA SRL	63.520,00	GAMLP-858/2020	63.520,00	09/07/2020			1048974	En ejecucion

8. DETALLE DE ÍTEMS

LOTE 1.- RETENES DE MACERO Y DE EJE PRIMARIO

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2517000		RETEN MACERO TRASERO - M (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PIEZAS	8,00	380,00	3.040,00	ASISTECMA SRL	350,00	2.800,00				Contratado	Cronograma 0
2	2517000		RETEN PALIER (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PIEZAS	80,00	80,00	6.400,00	ASISTECMA SRL	75,00	6.000,00				Contratado	Cronograma 0
3	2517000		RETEN DE MACERO DELANTERO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PIEZAS	40,00	150,00	6.000,00	ASISTECMA SRL	140,00	5.600,00				Contratado	Cronograma 0
4	2517000	39800	RETEN MACERO TRASERO (SEGUN ESPECIFICACIONES	PIEZAS	80,00	180,00	14.400,00	ASISTECMA SRL	170,00	13.600,00				Contratado	Cronograma 0
5	2517000			PIEZAS	30,00	120,00	3.600,00	ASISTECMA SRL	117,00	3.510,00				Contratado	Cronograma 0
6	2517000		RETEN DE ACEITE EJE PRIMARIO-M (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PIEZAS	30,00	120,00	3.600,00	ASISTECMA SRL	117,00	3.510,00	_			Contratado	Cronograma 0
	Total Referencial:						37.040,00	Т	otal Adjudicado:	35.020,00			-		

LOTE 2.- RETENES DE RETARDER

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
7	2517000		RETEN RETARDER POSTERIOR (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNIAS)	PIEZAS	30,00	490,00	14.700,00	ASISTECMA SRL	450,00	13.500,00				Contratado	Cronograma 0
8	2517000		RETEN RETARDER FRONTAL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNIAS)	PIEZAS	30,00	545,00	16.350,00	ASISTECMA SRL	500,00	15.000,00				Contratado	Cronograma 0
	Total Referencial:						31.050,00	Т	otal Adjudicado:	28.500,00	_				



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1201-00-1041763-1-1

19/8/2020 10:03:12 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

LOTE 3.- RETENES DE CIGÜEÑAL

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
9	2517000		RETEN DE CIGUEÑAL DELANTERO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PIEZAS	25,00	184,90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A. SUCURSAL BOLIVIA	388,10	9.702,50				Contratado	Cronograma 0
10	2517000	39800	RETEN DE CIGUEÑAL POSTERIOR (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PIEZAS	25,00	485,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A. SUCURSAL BOLIVIA	195,50	4.887,50				Contratado	Cronograma 0
	Total Referencial:					16.747,50	Т	otal Adjudicado:	14.590,00						

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 27/05/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	28/05/2020		SICOES/ AV. DEL EJERCITO S/N (FRENTE AL PARQUE LAIKACOTA)
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	08/06/2020		AV. DEL EJERCITO S/N (FRENTE AL PARQUE LAIKACOTA)
5	Apertura de Sobres	08/06/2020	10:15	AV. DEL EJERCITO S/N (FRENTE AL PARQUE LAIKACOTA)
6	Adjudicación	19/06/2020		
7	Firma de contrato	21/07/2020		
8	Entrega definitiva	01/10/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	27/05/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	27/05/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
5	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
6	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
7	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
8	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	25/07/2020	descargar
9	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	25/07/2020	descargar