

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1501-00-1051691-1-1

19/8/2020 13:17:54 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD							
Código Entidad:	1501-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI					
2. IDENTIFICACIÓN DE	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE	20-1501-00-1051691-1-1	Estado:	En curso					
Objeto de la Contratación:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SANITARIO PARA LAS	S DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS - M	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MULTIDISTRITAL					
Fecha de Publicación:	28/07/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional					
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)					
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)					
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador					
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos					
		Tipo de Cambio:	1					
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,					
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES							
Código Interno PAC:	1376492	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE MATERIAL SANITARIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MULTIDISTRITAL					
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS							
#		Organismo	% de participación					
1 Tesoro Gene	ral de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos		100					
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD							

## 6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

21.0000.29

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2711000	34800	TARRAJA DE ¾?	PZA	5,00	80,00	400,00							Convocado	Cronograma 2
2	2711000	34800	TARRAJA DE ½?	PZA	5,00	60,00	300,00							Convocado	Cronograma 2
3	3116000	34600	TUBO FG 1\" DE 6 M	PZA	20,00	160,00	3.200,00							Convocado	Cronograma 2
4	2711000	34800	TARRAJA DE 1\"	PZA	5,00	90,00	450,00							Convocado	Cronograma 2
5	3018000		INODORO TANQUE BAJO COMPLETO	PZA	50,00	800,00	40.000,00							Convocado	Cronograma 2

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MULTIDISTRITAL

Descripción



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1501-00-1051691-1-1

19/8/2020 13:17:54 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

6	2711000	34600	LLAVE DE PASO DE 1?	PZA	20,00	75,00	1.500,00				Convocado	Cronograma 2
7	3912000	34500	REDUCTORES %?- ½?	PZA	50,00	7,00	350,00				Convocado	Cronograma 2
8	3018000	34500	INODORO TANQUE ALTO	PZA	50,00	450,00	22.500,00				Convocado	Cronograma 2
9	2711000	34600	LLAVE DE PASO DE ½?	PZA	20,00	45,00	900,00				Convocado	Cronograma 2
10	3018000	34500	TANQUE ALTO	PZA	100,00	80,00	8.000,00				Convocado	Cronograma 2
11	3018000	34500	LAVAMANOS + PEDESTAL	PZA	50,00	350,00	17.500,00				Convocado	Cronograma 2
12	3018000	34500	SIFONES PARA LAVAMANOS	PZA	50,00	35,00	1.750,00				Convocado	Cronograma 2
13	3116000	34600	TUBO FG 2\" DE 6 M	PZA	20,00	400,00	8.000,00				Convocado	Cronograma 2
14	3116000	34600	TUBO FG 1/2? DE 6 M	PZA	20,00	120,00	2.400,00				Convocado	Cronograma 2
15	3018000	34600	TEFLON DE ¾?	PZA	50,00	3,50	175,00				Convocado	Cronograma 2
16	3912000	34500	REDUCTORES 1\" - 3/4?	PZA	50,00	8,00	400,00				Convocado	Cronograma 2
	Total Referencial:					107.825,00			-			

#### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 18/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	28/07/2020		JEFATURA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	03/08/2020	09:00	-SECRETARIA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
5	Apertura de Sobres	03/08/2020	09:15	-HALL DE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.PPLAZA 10 DE NOVIEMBRE
6	Adjudicación	26/08/2020		
7	Firma de contrato	18/09/2020		
8	Entrega definitiva	20/10/2020		

#### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	28/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	28/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	05/08/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	18/08/2020	descargar