

Nombre proponente

HIDROELECTROGAS S.R.L.

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0716-00-1033966-1-1

19/8/2020 11:35:13 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

	NTIFICACIÓN DE LA Entidad:	A ENTIDAD		071	6-00	Denominación de la Entida	ad:			EMPRESA ⁻	TARIJENA DE	L GAS - EMTAGAS		
2. IDE	ENTIFICACIÓN DEL	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN										
CUCE			20-0716	-00-1033966	S-1-1	Estado:						Adjudicado		
Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PROYEC				S PROYECTO	?AMPLIACIÓN Y CONSTRU	CCIÓN DE INSTALACIO	NES INTERNAS Y AC	OMETIDAS PARA LAS COI	MUNIDADES DEL PUENTE Y	SEPTAPAS				
Fecha	de Publicación:			17/03/2	2020	Tipo de Convocatoria:					Convocato	oria Publica Nacional		
Norma	tiva:		NB-S	SABS (D.S.0	181)	Modalidad:			Аро	oyo Nacional a la Produccion y	Empleo (de B	s. 200.001 adelante)		
Forma	de Adjudicación:			Por el	Total	Método de Selección y	***************************************	Selección y	adjudicación de precio eval	uado más bajo (técnicamente	evaluado más	bajo-norma externa)		
Tipo d	e Contratación:			Bi	enes	Elaboración DBC:			En base al modelo de DB	C aprobado por el Órgano Rec	tor o por el Or	ganismo Financiador		
Recuri	ente:			No Moneda del proceso:				Bolivianos						
						Tipo de Cambio:						1		
Garant	ías solicitadas:								Garan	tia de cumplimiento de contrato	o, Garantia se	riedad de propuesta,		
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRA	TACIONES											
Código	Interno PAC:			135	7941	Objeto de Contratación:	Adquisio	ción de Material Plástic	o Proyecto \" Ampliación y C	onstrucción de Instalaciones Ir	nternas y Acor	netidas para las		
4 DE	TALLE DE ORGANIS	eMOS					Comuni	uades dei Puente y Sej	лараѕ\					
	# ORGANIS	SIVIUS				Orgar	nismo				% d	e participación		
	1 Otros Recursos	Especificos									70 0	100		
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	D												
#	Proyecto/Actividad		Código					Descr	ipción					
1	Proyecto		07160003600000		AMPL. Y CON	STRUCCION DE INSTALACIO	NES INTERNAS Y ACC	OMETIDAS PARA LA	S COMUNIDADES DEL PU	ENTE Y SEPTAPAS				
6. DE	TALLE DE PROPON	ENTES												
		e Proponente Tipo de Documento Nro. Docume		ocumento Non				Márgenes de Preferencia						
#	Tipo de Proponente					o Razón Social	Tipo de Proponen (MyPE, OECA,	te Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo		
1	Jurídico	NIT	389914020	HIDROELE	CTROGAS S.R.	L.	No	No	No	No	No	No		
7. DE	TALLE DE ADJUDIC	ADOS/CON	TRATADOS											

Monto

RUPE

Estado

Adjudicado

Fecha de

Monto Adjudicado

279.977,00

Nro. de

Monto de

Fecha de



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0716-00-1033966-1-1

19/8/2020 11:35:13 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	3137000	34500	7 Cinta de Señalización	Rollos	110,00	240,00	26.400,00	HIDROELECTROGAS S.R.L.	240,00	26.400,00				Adjudicado	Cronograma 2
2	3127000		Cupla DN 50 mm SDR11 - PE 80 ó PE 100	PZA.	106,00	40,00	4.240,00	HIDROELECTROGAS S.R.L.	40,00	4.240,00				Adjudicado	Cronograma 2
3	3131000	34500	Tubería SDR11 - PE 80 DN 50 mm	М	8.800,00	25,39	223.432,00	HIDROELECTROGAS S.R.L.	25,39	223.432,00				Adjudicado	Cronograma 2
4	3127000	34500	Tapón DN 50 mm SDR11 - PE 80 o PE 100	Pza	61,00	50,00	3.050,00	HIDROELECTROGAS S.R.L.	50,00	3.050,00				Adjudicado	Cronograma 2
5	3131000	34500	Politubo para camisa de DN 1\"	М	150,00	7,00	1.050,00	HIDROELECTROGAS S.R.L.	7,00	1.050,00				Adjudicado	Cronograma 2
6	3127000	34500	Te DN 50 mm SDR11 - PE 80 o PE 100	Pza	25,00	105,00	2.625,00	HIDROELECTROGAS S.R.L.	104,20	2.605,00				Adjudicado	Cronograma 2
7	3131000	34500	Tubería SDR11 - PE 80 DN 25 mm	М	2.000,00	9,60	19.200,00	HIDROELECTROGAS S.R.L.	9,60	19.200,00				Adjudicado	Cronograma 2
	Total Referencial:					279.997,00	Т	otal Adjudicado:	279.977,00						

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 14/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	17/03/2020		EMTAGAS AV. GRAN CHACO S/N CASI AV. CIRCUVALACION
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	20/07/2020	10:00	EMTAGAS AV. GRAN CHACO S/N CASI AV. CIRCUVALACION
5	Apertura de Sobres	20/07/2020	10:00	EMTAGAS AV. GRAN CHACO S/N CASI AV. CIRCUVALACION
6	Adjudicación	24/07/2020		
7	Firma de contrato	12/08/2020		
8	Entrega definitiva	11/09/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	24/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	14/07/2020	descargar
5	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	28/07/2020	descargar
6	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	28/07/2020	descargar