

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0907-00-1042358-1-1

19/8/2020 13:01:00 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEN	ITIFICACION DE	LA ENTIDAD							
Código Entidad: 0907-0		7-00 Denomi	nación de la Entidad:	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPART.	AMENTAL DE SANTA CRUZ				
2. IDEN	NTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE		20-0907-00-1042358	8-1-1 Estado :			Contratado			
Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORA		LABORATORIO 1 PARA	EL BANCO DE SANGRE RE	GIONAL SANTA CRUZ.					
Fecha de	e Publicación:	29/05/2	2020 Tipo de	Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional			
Normativ	va:	NB-SABS (D.S.0 ²	181) Modalid	ad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Emp	oleo (de Bs. 200.001 adelante)			
Forma de Adjudicación:		Por Ite	ems Método	de Selección y	Selección y adjudicación de calid	dad, propuesta técnica y costo			
Tipo de Contratación:		Bie	enes Elabora	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financia				
Recurrer	nte:		No Moneda	Moneda del proceso:		Bolivianos			
			Tipo de	Cambio:		1			
Garantía	s solicitadas:				Garantia de cumplimiento de contrato, Ga	rantia seriedad de propuesta,			
3. PRO	GRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES							
Código I	nterno PAC:	1324	153 Objeto o	de Contratación:	Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio 1 para el Banco de Sangre Regional Santa	Cruz.			
4. DET	ALLE DE ORGAN	IISMOS							
#				Organismo		% de participación			
1	Otros Recurso	os Especificos				100			
5. PRO	YECTO/ACTIVID	AD							
#	Proyecto/Activida	d Código			Descripción				
1	Actividad	40.0000.56	BANCO DE SANGRE RE	GIONAL SANTA CRUZ					

6. DETALLE DE PROPONENTES

					Márgenes de Preferencia								
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo			
1	Jurídico	NIT	1020547025	CORIMEX LTDA	No	No	No	No	No	No			
2	Jurídico	NIT	1025027025	MEDLAB BOLIVIA LTDA.	No	No	No	No	No	No			
3	Jurídico	NIT	161558020	DEFAVERI JOSE	No	No	No	No	No	No			
4	Jurídico	NIT	131 2/106026	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS S.R.L.	No	No	No	No	No	No			



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0907-00-1042358-1-1

19/8/2020 13:01:00 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	MEDLAB BOLIVIA LTDA.	199.000,00		199.000,00	06/07/2020			1052283	En ejecucion
2	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS S.R.L.	588.000,00	CAB DAJ 2020 13 FMC	588.000,00	06/07/2020			1051866	En ejecucion

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4110000	43400	ESTUFA DE INCUBACION	EQUIPO	1,00	16.000,00	16.000,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
2	4110000		BALANZA HOMEGENEIZADORA DE SANGRE	EQUIPO	4,00	55.000,00	,	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS S.R.L.	49.000,00	196.000,00				Contratado	Cronograma 0
3	4110000	43400	HELADERA DE 4 GRADOS	EQUIPO	1,00	145.000,00	145.000,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
4	4110000	43400	SELLADOR DE TUBULADURAS	EQUIPO	7,00	60.000,00		INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS S.R.L.	56.000,00	392.000,00				Contratado	Cronograma 0
5	4110000	43400	CONECTOR ESTERIL DE TUBULADURA	EQUIPO	1,00	199.000,00		MEDLAB BOLIVIA LTDA.	199.000,00	199.000,00 787.000,00				Contratado	Cronograma 0

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 29/05/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	01/06/2020		EDIF. DE LA GOBERNACIÓN, AV. OMAR CHÁVEZ ESQ. POZO ? DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA BLOQUE B
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	12/06/2020	09:00	EDIF. DE LA GOBERNACIÓN, AV. OMAR CHÁVEZ ESQ. POZO ? DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA BLOQUE B
5	Apertura de Sobres	12/06/2020	09:30	EDIF. DE LA GOBERNACIÓN, AV. OMAR CHÁVEZ ESQ. POZO ? DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA BLOQUE B
6	Adjudicación	19/06/2020		
7	Firma de contrato	06/07/2020		
8	Entrega definitiva	17/08/2020		



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0907-00-1042358-1-1

19/8/2020 13:01:00 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	29/05/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	29/05/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	27/06/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	27/06/2020	descargar
5	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	23/07/2020	descargar
6	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	23/07/2020	descargar