

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1201-14-1032115-2-1

19/8/2020 03:10:42 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD													
Código	Entidad:			120	1-14	Denominación de la Entidad:			EMPRESA MUNICIPAL D	E AREAS VERDE, PARQUES	Y FORESTA	CION - EMAVERDE			
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL I	PROCESO	DE CONTRATA	CIÓN											
CUCE			20-1201	-14-1032115	5-2-1	Estado:						Contratad			
Objeto	de la Contratación:		MATERIAL METÁL DE LA PAZ GESTIÓI			ITO DE JUEGOS EN PLAZAS Y	PARQUES DE LA CIL	JDAD DE LA PAZ PA	RA EL PROYECTO SERVI	CIO DE CONSERVACIÓN DE	ÁREAS VER	DES DEL			
Fecha (de Publicación:			11/03/2	2020	Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacion							
Norma	tiva:		NB-	SABS (D.S.0	181)	Modalidad:				Apoyo Nacional a la Produc	l a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)				
Forma	de Adjudicación:			Por It	tems	Método de Selección y		Selección y	adjudicación de precio eval	uado más bajo (técnicamente	evaluado más	bajo-norma externa			
Tipo de	Contratación:			Bi	enes	Elaboración DBC:			En base al modelo de DB	C aprobado por el Órgano Rec	tor o por el Or	ganismo Financiado			
Recurr	ente:	***************************************		•••••	No	Moneda del proceso:		Boliv							
		***************************************		••••••		Tipo de Cambio:					•••••				
Garant	ías solicitadas:														
3. PR	OGRAMA ANUAL DI	E CONTRA	TACIONES												
Código	Interno PAC:			1356	6490	Objeto de Contratación:	DE LA PA	Z PARA EL PROYEC	TO SERVICIO DE CONSE	MIENTO DE JUEGOS EN PLA RVACIÓN DE ÁREAS VERDE	S EN EL MUN	NICIPIO DE LA PAZ			
4. DE1	ALLE DE ORGANIS	MOS													
	#					Organism	0				% d	e participación			
	1 Otros Recursos E	specificos										100			
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAD)													
#	Proyecto/Actividad		Código					Descri	pción						
1	Actividad		41.0000.9		PRODUCCION I	DE MOBILIARIO, JUEGOS Y PRI	EFABRICADOS DE H	ORMIGON							
6. DE1	ALLE DE PROPONI	ENTES													
									Márgenes de Pr	eferencia					
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o	Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo			
1	Jurídico	NIT	9246464011	AQUINO BL	_ANCO BLADIMIF	}	No	No	No	No	No	No			
7. DE1	ALLE DE ADJUDICA	ADOS/CON	ITRATADOS									_			

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	AQUINO BLANCO BLADIMIR	81.100,00	ANPE/N°04/2020	81.100,00	30/03/2020	28.560,00	03/06/2020	1028819	Cumplido y Reportado



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1201-14-1032115-2-1

19/8/2020 03:10:42 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1110000	34600	FIERRO LISO DE 3/8? C/BARRA DE 12 mts	BARRAS	100,00	46,00	4.600,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	46,00	4.600,00	100,00	46,00	4.600,00	Contratado	Cronograma 0
2	1110000	34600	TUBO RECTANGULAR DE 30 X 50 X 2 MM C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	10,00	136,00	1.360,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	136,00	1.360,00	10,00	136,00	1.360,00	Contratado	Cronograma 0
3	1110000	34600	PLATINO DE 1 1/2 x 1/4? C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	10,00	79,00	790,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	79,00	790,00	10,00	79,00	790,00	Contratado	Cronograma 0
4	1110000	34600	TUBO FG DE 1 ½? C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	50,00	279,00	13.950,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	279,00	13.950,00	50,00	279,00	13.950,00	Contratado	Cronograma 0
5	1110000	34600	TUBO FG DE ½? C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	20,00	114,00	2.280,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	114,00	2.280,00	20,00	114,00	2.280,00	Contratado	Cronograma 0
6	1110000	34600	TUBO REDONDO DE DIAMETRO 32 mm ESPESOR 1,5 mm C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	20,00	69,00	1.380,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	69,00	1.380,00	20,00	69,00	1.380,00	Contratado	Cronograma 0
7	1110000	34600	ANGULAR DE 1 ½? X 1/8? C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	10,00	76,00	760,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	76,00	760,00	10,00	76,00	760,00	Contratado	Cronograma 0
8	3210000	39700	ELECTRODOS 6013 DE 3,25 mm	Kg	221,00	24,00	5.304,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	24,00	5.304,00	221,00	24,00	5.304,00	Contratado	Cronograma 0
9	3010000	39800	DISCO DE CORTE DE 9? X 1/8?	PIEZAS	36,00	21,00	756,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	21,00	756,00	36,00	21,00	756,00	Contratado	Cronograma 0
10	1110000	34600	TUBO FG DE 2? C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	21,00	365,00	7.665,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	365,00	7.665,00	21,00	365,00	7.665,00	Contratado	Cronograma 0
11	1110000	34600	FIERRO CORRUGADO DE 3/8\" C/BARRA DE 12 mts.	BARRAS	714,00	40,00	28.560,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	40,00	28.560,00	714,00	40,00	28.560,00	Contratado	Cronograma 0
12	1110000	34600	TUBO FG DE ¾? C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	20,00	138,00	2.760,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	138,00	2.760,00	20,00	138,00	2.760,00	Contratado	Cronograma 0
13	1110000	34600	PLANCHA METALICA DE 1/16? C/HOJA DE 2X1 mts	HOJAS	20,00	202,00	4.040,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	202,00	4.040,00	20,00	202,00	4.040,00	Contratado	Cronograma 0
14	1110000	34600	TUBO FG DE 1? C/BARRA DE 6 mts	BARRAS	35,00	197,00	6.895,00	AQUINO BLANCO BLADIMIR	197,00	6.895,00	35,00	197,00	6.895,00	Contratado	Cronograma 0
					To	otal Referencial:	81.100,00	Т	otal Adjudicado:	81.100,00	Total	Recepcionado:	81.100,00		

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 11/03/2020

	·	_		
#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	11/03/2020		EMAVERDE CALLE FRANCISCO BEDREGAL № 816 ZONA BAJO SOPOCACHI
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	17/03/2020		EMAVERDE 4º PISO SECRETARIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA BAJO SOPOCACHI C/FRANCISCO
5	Apertura de Sobres	17/03/2020	16:30	EMAVERDE 4º PISO JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA BAJO SOPOCACHI C/FRANCISCO
6	Adjudicación	20/03/2020		
7	Firma de contrato	30/03/2020		



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1201-14-1032115-2-1

19/8/2020 03:10:42 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

	#	Actividad		Hora	Lugar
Γ	8	Entrega definitiva	14/04/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	11/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	11/03/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	21/03/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	21/03/2020	descargar
5	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	11/04/2020	descargar
6	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	11/04/2020	descargar
7	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	11/04/2020	descargar
8	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	11/04/2020	descargar
9	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	14/06/2020	descargar