

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1262-00-1045018-1-1

19/8/2020 00:20:14 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD						
Código Entidad:	1262-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTON	NOMO MUNICIPAL DE LAJA			
2. IDENTIFICACIÓN DEL	. PROCESO DE CONTRATACIÓN						
CUCE	20-1262-00-1045018-1-1	Estado:		Desierto			
Objeto de la Contratación:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAR LA PRODUCCION DE LECHE EN 12 COMU		EJORAR LA PRODUCCION DE LECHE EN 12 COMUNIDADES, MUNICIPIO DE LAJA" (CONSTRUC	CCION DE HENILES PARA			
Fecha de Publicación:	17/06/2020	Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional			
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:		Licitacion Publica			
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo				
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o	por el Organismo Financiador			
Recurrente:	No	Moneda del proceso:		Bolivianos			
		Tipo de Cambio:		1			
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato, Ga	rantia seriedad de propuesta,			
3. PROGRAMA ANUAL I	DE CONTRATACIONES						
Código Interno PAC:	1364183	Objeto de Contratación:	adquisicion de materiales para el proyecto: \\\"construccion de heniles para mejorar la producc comunidades, municipio de laja\\\" (construccion de heniles para mejorar la produccion de lech municipio de laja (FDI)).	ion de leche en 12 le en 12 comunidades,			
4. DETALLE DE ORGANI	ISMOS						
#		Organismo		% de participación			
1 Tesoro Genera	I de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	<u> </u>		100			

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	TPP12620000001	CONST. DE HENILES PARA PRODUCCION DE LECHE EN 12 COMUNIDADES MUNICIPIO DE LAJA

6. DETALLE DE ÍTEMS

	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	3013000		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: \"CONST. DE HENILES PARA MEJORAR LA PRODUC. DE LECHE EN 12 COM., MUNICIPIO DE	GLOBAL	1,00	4.077.037,50	4.077.037,50							No se presentaron proponentes	Cronograma 2



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1262-00-1045018-1-1

19/8/2020 00:20:14 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

(CONST. DE HENILES PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE LECHE 12 COM. (FDI))

Total Referencial: 4.077.037,50 Total Adjudicado:

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 23/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	17/06/2020		CASA CONSISTORIAL GAM DE LAJA, PLAZA ALONSO DE MENDOZA
2	Inspección previa			
3	Consultas escritas	01/07/2020	09:00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y PRODUCCIÓN, PLAZA ALONSO DE MENDOZA S/N (PRIMERA PLANTA)
4	Reunión de aclaración	01/07/2020	10:00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y PRODUCCIÓN, PLAZA ALONSO DE MENDOZA S/N (PRIMERA PLANTA)
5	Aprobación del Documento Base de Contratación	01/07/2020		
6	Presentación de propuestas	30/07/2020	10:00	SECRETARÍA DEL G.A.M. DE LAJA, PLAZA ALONSO DE MENDOZA S/N (SEGUNDA PLANTA), LOCALIDAD DE LAJA
7	Apertura de Sobres	30/07/2020	10:30	SALÓN ROJO DEL G.A.M. DE LAJA, PLAZA ALONSO DE MENDOZA S/N (PLANTA BAJA), LOCALIDAD DE LAJA
8	Adjudicación	03/08/2020		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	18/08/2020		
10	Firma de contrato	19/08/2020		
11	Entrega definitiva	17/12/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/06/2020	descargar
3	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	03/07/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	03/07/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	03/07/2020	descargar
6	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	23/07/2020	descargar
7	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	05/08/2020	descargar
8	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	05/08/2020	descargar