

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1214-00-1032959-1-1

19/8/2020 03:24:56 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDEN	TIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD							
Código Entidad: 1214-00		Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNIC	UTONOMO MUNICIPAL DE CALAMARCA					
2. IDEN	ITIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE 20-1214-00-1032959-1-1			59-1-1	Estado:					
Objeto d	e la Contratación:	CONST. DE ESTABLOS EN LA COMUNIDA	D DE SIVIC	ANI DEL MUNICIPIO DE CALAMARCA (INF	RAESTRUCTURA PRODUCTIVA)				
Fecha de	Publicación:	05/03	3/2020	Tipo de Convocatoria:	Convo	ocatoria Publica Nacional			
Normativ	/a:	NB-SABS (D.S.0181)		Modalidad:		Licitacion Publica			
Forma d	e Adjudicación:	Por el Total		Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado	más bajo-norma externa)			
Tipo de Contratación:		Bienes		Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por e	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador			
Recurrente:		No		Moneda del proceso:		Bolivianos			
				Tipo de Cambio:		1			
Garantía	s solicitadas:				Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia	a seriedad de propuesta,			
3. PRO	GRAMA ANUAL D	DE CONTRATACIONES							
Código Interno PAC:		1325895		Objeto de Contratación:	CONST. DE ESTABLOS EN LA COMUNIDAD DE SIVICANI DEL MUNICIPIO DE CALAMARCA				
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS							
#				Organismo		% de participación			
1	Tesoro General	de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocar	buros			100			
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	ND.							
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción				
1	Proyecto	TPP12140000001	CONST.	DE ESTABLOS EN LA COMUNIDAD DE SIV	ICANI DEL MUNICIPIO DE CALAMARCA				
			-						

### 6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	7213000			GLOBAL	1,00	1.397.513,78	1.397.513,78							No se	Cronograma 2
			LA COMUNIDAD DE											presentaron	
			SIVICANI DEL MUNICIPIO DE											proponentes	
			CALAMARCA												
			(INFRAESTRUCTURA												
			PRODUCTIVA)												
	Total Referencial:				1.397.513.78	T	otal Adiudicado:				<u>-</u>		-		



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1214-00-1032959-1-1

19/8/2020 03:24:56 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 22/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	05/03/2020		DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES DEL G.A.M. DE CALAMARCA
2	Inspección previa			
3	Consultas escritas	12/03/2020	10:00	DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA DEL G.A.M. DE CALAMARCA
4	Reunión de aclaración	12/03/2020	11:00	DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA DEL G.A.M. DE CALAMARCA
5	Aprobación del Documento Base de Contratación	23/03/2020		
6	Presentación de propuestas	24/07/2020	08:30	DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA DEL G.A.M. DE CALAMARCA
7	Apertura de Sobres	24/07/2020	09:30	DEPENDENCIAS SALÓN ROJO DEL G.A.M. DE CALAMARCA
8	Adjudicación	31/07/2020		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	18/08/2020		
10	Firma de contrato	20/08/2020		
11	Entrega definitiva	30/09/2020		

### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	05/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	05/03/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	05/03/2020	descargar
4	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	24/03/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	26/03/2020	descargar
6	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	26/03/2020	descargar
7	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	22/07/2020	descargar
8	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	03/08/2020	descargar
9	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	03/08/2020	descargar