

### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0901-08-1032503-1-1

19/8/2020 03:31:54 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDEN	NTIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD			
Código	Entidad:		0901-08	Denominación de la Entidad:	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - CHUQUISACA
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATA	CIÓN		
CUCE		20-0901-	-08-1032503-1-1	Estado:	Contratado
Objeto (	de la Contratación:	ADQUISICION DE: ALCANTARILI	LAS METALICAS		
Fecha d	le Publicación:		03/03/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normati	iva:	NB-S	SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Forma o	de Adjudicación:		Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de	Contratación:		Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurre	ente:		No	Moneda del proceso:	Bolivianos
				Tipo de Cambio:	1
Garantía	as solicitadas:				Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia seriedad de propuesta,
3. PR	OGRAMA ANUAL I	DE CONTRATACIONES			
Código	Interno PAC:		1349105	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE: ALCANTARILLAS METALICAS
4. DET	ALLE DE ORGAN	SMOS			
#				Organismo	% de participación
1	Regalias				100
5. PRC	OYECTO/ACTIVIDA	AD.			
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción
1	Actividad	43.0000.41	PRO	OGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL.	
6. DET	ALLE DE PROPOI	IENTES			
					Márgenes de Preferencia

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

Nro. Documento

169528028

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	S Y R INTERNACIONAL S.R.L.	226.290,00	13/2020	226.290,00	29/07/2020	118.000,00	17/08/2020	1060835	Cumplido y Reportado

No

No

Nombre o Razón Social

S Y R INTERNACIONAL S.R.L.

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes (MyPE, OECA, en el pais Origen Nac. del CBP Origen Nac. del CBP Mayor Nacional de Empleo

No

No

No

entre el

No



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0901-08-1032503-1-1

19/8/2020 03:31:54 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	3020000		Alcantarillas Metálicas (Corrugadas Diámetro = 60? (pulgadas) o 1.50 ml. e=2.5 mm., más pernos y tuercas)	METRO LINE	65,00	1.840,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S Y R INTERNACIONAL S.R.L.	1.666,00	108.290,00	65,00	1.666,00	108.290,00	Contratado	Cronograma 2
2	3020000		Alcantarillas Metálicas (Corrugadas Diámetro = 40? (pulgadas) o 1,00 ml. e=2.0 mm., más pernos y tuercas)	METRO LINE	125,00	1.043,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S Y R INTERNACIONAL S.R.L.	944,00	118.000,00	125,00	944,00	118.000,00	Contratado	Cronograma 2
	Total Referencial:			249.975,00	T	otal Adjudicado:	226.290,00	Tota	l Recepcionado:	226.290,00					

### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 17/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	03/03/2020		PAGINA WEB SICOES SUCRE, CALLE JULIO PINKAS S/N BARRIO SENAC ZONA LA PROSPERINA.
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración	09/03/2020	15:00	SUCRE, CALLE JULIO PINKAS S/N BARRIO SENAC ZONA LA PROSPERINA.
4	Presentación de propuestas	16/03/2020	15:00	SUCRE, CALLE JULIO PINKAS S/N BARRIO SENAC ZONA LA PROSPERINA. CONTRATACIONES
5	Apertura de Sobres	16/03/2020	15:15	SUCRE, CALLE JULIO PINKAS S/N BARRIO SENAC ZONA LA PROSPERINA. SALON DIRECTORIO
6	Adjudicación	18/03/2020		
7	Firma de contrato	29/07/2020		
8	Entrega definitiva	13/08/2020		

## 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/03/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	19/03/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	19/03/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	22/05/2020	descargar
6	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	17/07/2020	descargar
7	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	11/08/2020	descargar
8	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	18/08/2020	descargar