

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1277-00-1033878-1-1

19/8/2020 03:18:52 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD							
Código Entidad:	1277-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE					
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE	20-1277-00-1033878-1-1	Estado:	Anulado desde la convocatoria					
Objeto de la Contratación:	Contratación: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACHIOTE EN EL MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICION DE EQUIPOS MOTOSIERRAS)							
Fecha de Publicación:	07/03/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional					
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)					
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo					
Tipo de Contratación:	ipo de Contratación: Bienes Elaboración DBC: En base al modelo de DBC apr							
Recurrente: No		Moneda del proceso:	Bolivianos					
		Tipo de Cambio:	1					
Garantías solicitadas:		Garantia de cumplimiento de co	ntrato, Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato),					
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES							
Código Interno PAC:	1360348	Objeto de Contratación:	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACHIOTE EN EL MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICION DE EQUIPOS MOTOSIERRAS)					
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS							
#		Organismo	% de participación					
1 Tesoro Gener	ral de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos		100					
5. PROYECTO/ACTIVID	OAD							

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

98.0000.202

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2110000		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACHIOTE	1	90,00	1.850,00	166.500,00							Anulado desde la convocatoria	Ŭ
			EN EL MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICION												
			DE EQUIPOS MOTOSIERRAS)												
	Total Referencial:					166.500.00			!	<u>I</u>					

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACHIOTE EN EL MUNICIPIO DE TEOPONTE

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1277-00-1033878-1-1

19/8/2020 03:18:52 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 07/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	09/03/2020		GAM-TEOPONTE
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	13/03/2020	11:00	STRIA. DEL GAM TEOPONTE
5	Apertura de Sobres	13/03/2020	11:30	SALON DE REUNIONES GAMT
6	Adjudicación	18/03/2020		
7	Firma de contrato	27/03/2020	•	
8	Entrega definitiva	16/04/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	07/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	07/03/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	07/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	09/03/2020	descargar