

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1111-00-1022562-1-2

19/8/2020 08:00:55 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓ	N DE LA ENTIDAD		
Código Entidad: 1111-00			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA
2. IDENTIFICACIÓ	N DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1111-00-1022562	2-1-2 <b>Estado</b> :	Anulado desde la convocatoria
Objeto de la Contratac	ión: FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN EN	I MAQUINARIA Y EQUIPO? GAM TOMINA	
Fecha de Publicación:	20/07/:	2020 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.0	Modalidad:	Licitacion Publica
Forma de Adjudicació	n: Por el	Total Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de Contratación:	Bi	enes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente: No		No Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Garantia seriedad de propuesta,
3. PROGRAMA AN	NUAL DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	133	5281 Objeto de Contratación:	FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO ? GAM TOMINA
4. DETALLE DE OI	RGANISMOS		
#		Organism	o % de participación
	General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarb Recursos Especificos	uros	21.05 78.95
2 01105 1	Recuisos Especificos		76.93
5. PROYECTO/AC	TIVIDAD		
# Proyecto/A	ctividad Código		Descripción

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

Actividad

34.0000.1

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2210000		Maquinaria y Equipo Motoniveladora de 145 HP mínimo	PIEZA	1,00	1.900.000,00	1.900.000,00							Anulado desde la convocatoria	9
	Total Referencial:				1.900.000,00						_				

FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL MUNICIPAL



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1111-00-1022562-1-2

19/8/2020 08:00:55 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 20/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	20/07/2020		GAM TOMINA
2	Inspección previa			
3	Consultas escritas	24/07/2020	11:00	STARIA. DESPACHO GAM TOMINA
4	Reunión de aclaración	24/07/2020	11:30	SALON GAM TOMINA
5	Aprobación del Documento Base de Contratación	27/07/2020		
6	Presentación de propuestas	11/08/2020	10:00	STARIA. DESPACHO GAM TOMINA
7	Apertura de Sobres	11/08/2020	11:00	SALON GAM TOMINA
8	Adjudicación	20/08/2020		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	31/08/2020		
10	Firma de contrato	31/08/2020		
11	Entrega definitiva	30/09/2020		

## 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/07/2020	descargar
3	Enmiendas	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	30/07/2020	descargar
4	Resolucion de aprobacion del DBC	FORM 120 - Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación	30/07/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	07/08/2020	descargar