

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0821-00-1037507-1-1

19/8/2020 11:20:20 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD Código Entidad: 0821-00			Denominación de la Entidad:			ADMINISTRACION AUTONOMA PARA OBRAS SANITARIAS - AAPOS POTOSI									
2. IDEI	NTIFICA	CIÓN DE	EL PROCESO DE CONT	RATACIO	ĎN										
CUCE			20-0821-00-1037507-1-1					Suspendido							
Objeto de la Contratación:			PROVISION DE GAS CL	PROVISION DE GAS CLORO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA ? GESTION 2020											
Fecha d	e Publicad	ción:			24/03/202	20 Ti r	oo de Convocato	ria:						Convocatoria	a Publica Nacional
Normativa:				NB-SABS (D.S.0181)					Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)						
Forma de Adjudicación:				Por el Total				ón y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo						
Tipo de Contratación:				Bienes					En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiad						
Recurrente:						No Moneda del proceso:			Bolivianos						
							oo de Cambio:			•••••	•••••	•••••		•••••	1
Garantía	s solicita	das:										Retencion (en sus	stitución de la gara	antía de cumplim	iento de contrato),
3. PRC	GRAMA	ANUAL	DE CONTRATACIONE	S											
Código	Interno PA	AC:			136694	43 O b	jeto de Contrata	ción: PROV	ISION DE GAS CI	LORO PARA EL	ΓRΑΤΑΜΙΕΝ	TO DE AGUA ? O	SESTION 2020		
4. DET	ALLE DE	E ORGAI	NISMOS												
#								Organismo						% de p	participación
1	Ot	tros Recurs	sos Especificos												100
5. PRO	YECTO	/ACTIVIE	DAD												
# Proyecto/Actividad		ad Códi	Código				Descripción								
1	A	ctividad	11.000	0.15	TI	RATAMIENTO AG	UA POTABLE								
6. DET	ALLE DE	E ÍTEMS													
#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1 1	1214000	34200	CILINDRO DE GAS CLORO	KG.	10.064,0	25,00	251.600,00							Suspendido	Cronograma 1

Total Referencial:

251.600,00

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0821-00-1037507-1-1

19/8/2020 11:20:20 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 15/04/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	24/03/2020		CALLE BUSTILLOS N° 1251 ZONA CENTRAL
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración	06/04/2020	10:00	CALLE BUSTILLOS N° 1251 SALÓN DE REUNIONES
4	Presentación de propuestas	13/04/2020	15:00	CALLE BUSTILLOS N° 1251 SECRETARIA GERENCIA GENERAL
5	Apertura de Sobres	13/04/2020	15:30	CALLE BUSTILLO N° 1251 SALON DE REUNIONES
6	Adjudicación	20/04/2020		
7	Firma de contrato	27/04/2020		
8	Entrega definitiva	31/12/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	15/04/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	15/04/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	15/04/2020	descargar