

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1526-00-1049139-1-1

19/8/2020 08:15:13 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	1526	-00 Denominación de la Entida	de: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACACA (VILLA DE SACACA)
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1526-00-1049139	1-1 Estado:	En curso
Objeto de la Contratación:	CONST. COSECHA DE AGUA CHALLVIRI (PRODUCTOS DE MINERALES NO METALIC	OS Y PLASTICOS)	
Fecha de Publicación:	14/07/2	020 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.01	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	
Forma de Adjudicación:	Por el T	otal Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de Contratación:	Bie	nes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:		No Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato),
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1385	Objeto de Contratación:	CONST. COSECHA DE AGUA CHALLVIRI (PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS)
4. DETALLE DE ORGAN	IISMOS		
#		Organ	• • •
1 Tesoro Gener	al de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		100
5. PROYECTO/ACTIVID	AD		
# Proyecto/Activida	d Código		Descripción

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto

15260041800000

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2110000		CONST. COSECHA DE AGUA CHALLVIRI (PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS)		1,00	58.176,00	58.176,00							Convocado	Cronograma 0
					To	tal Referencial:	58.176.00								

CONST. COSECHA DE AGUA CHALLVIRI



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1526-00-1049139-1-1

19/8/2020 08:15:13 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 14/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	14/07/2020		SACACA GAM SACACA SECRETARIA. DEL EJECUTIVO
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	20/07/2020	15:00	SACACA GAM SACACA SECRETARIA DEL EJECUTIVO
5	Apertura de Sobres	20/07/2020	15:30	SACACA GAM SACACA SALON ROJO
6	Adjudicación	24/07/2020		
7	Firma de contrato	13/08/2020		
8	Entrega definitiva	28/08/2020		

### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	14/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	14/07/2020	descargar