

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0382-00-1050491-1-1

18/8/2020 22:19:54 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDEN	ITIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD			
Código I	Entidad: 0382-00			Denominación de la Entidad:	AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO
2. IDEN	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CUCE 20-0382-00-1050491-1-1			I-1-1	Estado:	Anulado desde la convocatoria
Objeto d	e la Contratación:	ADQUISICION DE REACTIVOS DE DIAGNOS	STICO MOLEC	ULAR COVID-19	
Fecha de	e Publicación:	21/07/2	2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Naciona
Normati	va:		BM	Modalidad:	Otras modalidades (definidas por el organismo financiador o normativa
Forma d	e Adjudicación:	Por It	tems	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa
Tipo de	Contratación:	Bie	enes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiado
Recurrente:			No	Moneda del proceso:	Bolivianos
				Tipo de Cambio:	
Garantía	s solicitadas:				
3. PRO	GRAMA ANUAL D	DE CONTRATACIONES			
Código I	nterno PAC:	1387	7769	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO MOLECULAR COVID-19
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS			
#				Organismo	% de participación
1	Banco Internaci	onal de Reconstruccion y Fomento			100
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	ND.			
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción
1	Actividad	73.0000.0	PROYECTO I	DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD	- BANCO MUNDIAL
• DET	DE (TEMO				

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	de Gasto	Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5121000		Kit COVID - 19 X (96 Y/O 100 DETERMINACIONES)	KIT	7.000,00	10.000,00	70.000.000,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 2
2	5121000		ENZIMA (KIT X 500 DETERMINACIONES)	KIT	200,00	21.000,00	4.200.000,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 2
3	5121000	34200	RNAsa	FRASCO	20,00	3.000,00	60.000,00							Anulado desde la	Cronograma 2



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0382-00-1050491-1-1

18/8/2020 22:19:54 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

													convocatoria	
4	5121000	34200	ISOPROPANOL p.a.	FRASCO	30,00	1.500,00	45.000,00						Anulado desde la convocatoria	Cronograma 2
5	5121000	34200	DNAZap	FRASCO	20,00	1.300,00	26.000,00						Anulado desde la convocatoria	Cronograma 2
6	5121000	34200	KIT DE EXTRACCIÓN DE	KIT	1.464,00	6.000,00	8.784.000,00						Anulado desde	Cronograma 2
			ARN (KIT X 250 DETERMINACIONES)										la convocatoria	-
	Total Referencial:						83 115 000 00	•	•	•	•			

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM 100-E Información de Ampliación publicado el 27/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	21/07/2020		C. VICTOR SANJINES N° 2678 EDIFICIO BARCELONA SOPOCACHI, PISO 6
2	Inspección previa			
3	Consultas escritas	22/07/2020	16:00	AISEM_BM@AISEM.GOB.BO
4	Reunión de aclaración			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación			
6	Presentación de propuestas	30/07/2020	16:00	AISEM_BM@AISEM.GOB.BO
7	Apertura de Sobres	31/07/2020	12:00	-
8	Adjudicación	10/08/2020		
9	Presentación de documentos para firma de contrato	18/08/2020		
0	Firma de contrato	20/08/2020		
1	Entrega definitiva	21/09/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/07/2020	descargar
3	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	23/07/2020	descargar
4	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	27/07/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	29/07/2020	descargar