

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0035-01-1041441-1-3

19/8/2020 00:09:01 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEN	TIFICACIÓN DE L	.A ENTIDAD						
Código I	Entidad:	0035	-01 Denom	inación de la Entidad:	SERVICIO DI	E IMPUESTOS NACIONALES		
2. IDEN	ITIFICACIÓN DEL	. PROCESO DE CONTRATACIÓN						
CUCE		20-0035-01-1041441-	-1-3 Estado	:		Contratado		
Objeto d	e la Contratación:	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA GEREN	ICIA DISTRITAL LA PAZ	Z I PNO1				
Fecha de	Publicación:	23/06/2		e Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional		
Normativ	/a:	NB-SABS (D.S.01	81) Modali	dad:	Apoyo Nacional a la Produccior	n y Empleo (hasta Bs. 200.000)		
Forma d	e Adjudicación:	Por Ite	ems Método	o de Selección y	Selección	y adjudicación de menor costo		
Tipo de	Contratación:	Bie	nes Elabora	ación DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiado			
Recurren	nte:		No Moned	a del proceso:		Bolivianos		
			Tipo de	e Cambio:		1		
Garantía	s solicitadas:							
3. PRO	GRAMA ANUAL [DE CONTRATACIONES						
Código I	nterno PAC:	1317	825 Objeto	de Contratación:	ADQUISICION DE TONERS PARA LA GERENCIA DISTRITAL LA PAZ I PNo1			
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS						
#				Organismo		% de participación		
1	Otros Recursos	s Especificos				100		
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	AD.						
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción			
1	Actividad	0.0000.1	MEJORAR LA EFICACIA	A DEL USO DE RECURSOS	EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA			
						_		

6. DETALLE DE PROPONENTES

	Tipo de Proponente				Márgenes de Preferencia							
#		Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo		
1	Jurídico	NIT	4012227014	RAMOS CORO PRIMA	No	No	No	No	No	No		
2	Jurídico	NIT	336802029	TECHNET BOLIVIA SRL	No	No	No	No	No	No		
3	Jurídico	NIT	230356023	CEVINA S.R.L.	No	No	No	No	No	No		
4	Jurídico	NIT	293412022	ECOVIRTUAL S.R.L.	No	No	No	No	No	No		
5	Jurídico	NIT	360911028	TECSUPPLY S.R.L.	No	No	No	No	No	No		
6	Jurídico	NIT	3375712012	CHIPANA CONDORI NESTOR	No	No	No	No	No	No		



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0035-01-1041441-1-3

19/8/2020 00:09:02 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	CHIPANA CONDORI NESTOR	18.620,00	35/2020	18.620,00	09/07/2020	14.140,00	24/07/2020	1053311	Cumplido y Reportado
2	ECOVIRTUAL S.R.L.	15.384,00	33/2020	15.384,00	09/07/2020	6.396,00	24/07/2020	1054869	Cumplido y Reportado
3	CEVINA S.R.L.	13.535,00	34/2020	13.535,00	09/07/2020	7.520,00	24/07/2020	1053212	Cumplido y Reportado
4	TECSUPPLY S.R.L.	1.400,00	36/2020	1.400,00	09/07/2020	1.400,00	24/07/2020	1054735	Cumplido y Reportado
5	RAMOS CORO PRIMA	7.496,00	32/2020	7.496,00	09/07/2020	7.496,00	24/07/2020	1053341	Cumplido y Reportado

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4412000	39500	TONER XEROX PHASER3320	PIEZA	1,00	1.450,00	1.450,00	TECSUPPLY S.R.L.	1.400,00	1.400,00	1,00	1.400,00	1.400,00	Contratado	Cronograma 0
2	4412000	39500	TONER LEXMARK MS810dn / LEXMARK MS811dn	PIEZA	4,00	2.400,00	9.600,00	RAMOS CORO PRIMA	1.874,00	7.496,00	4,00	1.874,00	7.496,00	Contratado	Cronograma 0
3	4412000	39500	TONER LEXMARK MX722	PIEZA	4,00	4.500,00	18.000,00	CHIPANA CONDORI NESTOR	3.535,00	14.140,00	4,00	3.535,00	14.140,00	Contratado	Cronograma 0
4	4412000	39500	TONER XEROX VERSALINK B600	PIEZA	4,00	1.900,00	7.600,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	1.426,00	5.704,00	4,00	1.426,00	5.704,00	Contratado	Cronograma 0
5	4412000	39500	TONER XEROX PHASER 4622	PIEZA	3,00	2.300,00	6.900,00	CEVINA S.R.L.	2.005,00	6.015,00	3,00	2.005,00	6.015,00	Contratado	Cronograma 0
6	4412000	39500	TONER XEROX VERSALINK B405	PIEZA	4,00	1.950,00	7.800,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	1.599,00	6.396,00	4,00	1.599,00	6.396,00	Contratado	Cronograma 0
7	4412000	39500	TONER XEROX WORKCENTRE 4265	PIEZA	2,00	1.990,00	3.980,00	ECOVIRTUAL S.R.L.	1.642,00	3.284,00	2,00	1.642,00	3.284,00	Contratado	Cronograma 0
8	4412000	39500	TONER LEXMARK T642 / LEXMARK T640	PIEZA	4,00	2.400,00	9.600,00	CEVINA S.R.L.	1.880,00	7.520,00	4,00	1.880,00	7.520,00	Contratado	Cronograma 0
9	4412000	39500	TONER XEROX PHASER3610	PIEZA	2,00	2.350,00	4.700,00	CHIPANA CONDORI NESTOR	2.240,00	4.480,00	2,00	2.240,00	4.480,00	Contratado	Cronograma 0
					To	otal Referencial:	69.630,00		Total Adjudicado:	56.435,00	Tota	Recepcionado:	56.435,00		-

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 23/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	23/06/2020		GERENCIA DISTRITAL LA PAZ I DEL SIN, CALLE BALLIVIAN № 1333,
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	29/06/2020	11.30	GERENCIA DISTRITAL LA PAZ I DEL SIN, CALLE BALLIVIAN № 1333, PISO 5, DEPTO. ADMINISTRATIVO Y RR.HH.
5	Apertura de Sobres	29/06/2020	11:40	GERENCIA DISTRITAL LA PAZ I DEL SIN, CALLE BALLIVIAN № 1333, PISO 5, DEPTO. ADMINISTRATIVO Y RR.HH.
6	Adjudicación	01/07/2020		
7	Firma de contrato	09/07/2020		
8	Entrega definitiva	20/07/2020		



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0035-01-1041441-1-3

19/8/2020 00:09:02 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/06/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/06/2020	descargar
4	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	01/07/2020	descargar
5	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	01/07/2020	descargar
6	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	20/07/2020	descargar
7	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	13/08/2020	descargar
8	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	13/08/2020	descargar
9	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	13/08/2020	descargar
10	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	13/08/2020	descargar
11	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes, obras serv	13/08/2020	descargar