

CUCE 20-0904-04-1038857-1-1

19/8/2020 10:58:00 RSicProcesoFicha Página 1 de 5

de Empleo

No

No

Nacional

No

No

1. IDEN	TIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD				
Código E	ntidad:		0904-04	Denominación de la Entidad:	HOSPITAL GE	NERAL SAN JUAN DE DIOS
2. IDEN	TIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN	I			
CUCE		20-0904-04-103	38857-1-1	Estado:		Contratado
Objeto de	e la Contratación:	PEDIDO 02/20 ADQUISICIÓN DE REAC	TIVOS ? AREA	A BACTERIOLOGÍA BLOQUE CENTRAL		
Fecha de	Publicación:	23	3/04/2020	Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional
Normativ	a:	NB-SABS (I	D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion	y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de	Adjudicación:		Por Items	Método de Selección y	Selección y adjudicación de cali	dad, propuesta técnica y costo
Tipo de C	Contratación:		Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector d	por el Organismo Financiador
Recurren	te:		No	Moneda del proceso:		Bolivianos
				Tipo de Cambio:		1
Garantía	s solicitadas:					
3. PRO	GRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES				
Código II	nterno PAC:		1370536	Objeto de Contratación:	PEDIDO 02/20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ? BACTERIOLOGÍA BLOQUE CENTRAL	
4. DETA	LLE DE ORGANI	SMOS				
#	TALLE DE ORGANISMOS			Organismo		% de participación
1	Tesoro General	de la Nacion				100
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	D				
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción	
1	Actividad	40.0000.21	"SALUD	UNIVERSAL Y GRATUITA SUS"	·	
6. DETA	LLE DE PROPON	ENTES				
	-				Márgenes de Preferencia	

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

NIT

Nro. Documento

1016337021

171700024

	#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
Г	1	TERRATEC S.R.L.	101.000,00	050	101.000,00	03/06/2020	49.000,00	17/06/2020	1044257	Cumplido y Reportado

(MyPE, OECA,

No

No

en el pais

No

No

Nombre o Razón Social

ORIENTE MARVI S.R.L.

TERRATEC S.R.L.

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

Origen Nac. del CBP mayor

No

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No



CUCE 20-0904-04-1038857-1-1

19/8/2020 10:58:00 RSicProcesoFicha Página 2 de 5

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
2	ORIENTE MARVI S.R.L.	19.980,00	051	19.980,00	03/06/2020	3.100,00	15/06/2020	1043564	Cumplido y Reportado

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1235000	34200	TINCIÓN PARA HONGOS	PIEZA	5,00	400,00	2.000,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
2	1235000	34200	DISCOS DE OPTOQUINA	FRASCO	2,00	400,00	800,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	77,00	154,00	2,00	77,00	154,00	Contratado	Cronograma 2
3	1235000		CON RESINA	FRASCO	1.000,00	50,00	,	TERRATEC S.R.L.	49,00	49.000,00	1.000,00	49,00	49.000,00	Contratado	Cronograma 2
4	1235000		ES E TEST DE VANCOMICINA	TIRAS	10,00	270,00	2.700,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
5	1235000		CAJA PETRI 60 X 15 mm	PIEZA	200,00	10,00		ORIENTE MARVI S.R.L.	10,00	2.000,00	200,00	10,00	2.000,00	Contratado	Cronograma 2
6	1235000	34200	CAJA PETRI 100 X 20 mm	PIEZA	200,00	14,00	2.800,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
7	1235000		AGAR BASE ÚREA + ÚREA 40% X 500g	FRASCO	3,00	740,00	2.220,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
8	1235000	34200	AGAR BHI X 500g	FRASCO	1,00	740,00	740,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	740,00	740,00	1,00	740,00	740,00	Contratado	Cronograma 2
9	1235000		AGAR CROMOGÉNICO X 200 g (2 hongos, 2 orinas, 1 dif. Mecanismos)	FRASCO	5,00	740,00	3.700,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
10	1235000		TINCIÓN GRAM X 4 FRASCOS	CAJA	20,00	600,00	12.000,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	155,00	3.100,00	20,00	155,00	3.100,00	Contratado	Cronograma 2
11	1235000	34200	ISOVITALEX CON SOLVENTE X 3 AMPOLLAS	SET	25,00	220,00	•	TERRATEC S.R.L.	120,00	3.000,00	25,00	120,00	3.000,00	Contratado	Cronograma 2
12	1235000	34200	AGUJA DE INOCULACIÓN	PIEZA	50,00	30,00	1.500,00							Las propuestas no	Cronograma 2



CUCE 20-0904-04-1038857-1-1

19/8/2020 10:58:00 RSicProcesoFicha Página 3 de 5

8. DETALLE DE ÍTEMS

0. 52	ALLE D													cumplieron	1
														aspectos	
														tecnicos/admini	
40	4005000	0.4000	ADLOG E VOLIO	loc-	50.00	050.00	40.500.00							strativos	0
13	1235000	34200	API 20 E Y SUS COMPLEMENTOS X 100	SET	50,00	250,00	12.500,00							Las propuestas no cumplieron	Cronograma 2
			DETERMINACIONES											aspectos	
			DETERMINACIONES											tecnicos/admini	
														strativos	
14	1235000	34200	AZÚCARES X 10 FRASCOS	PIEZA	20,00	180,00	3.600,00							Las propuestas	Cronograma 2
														no cumplieron	
														aspectos	
														tecnicos/admini strativos	
														Strativos	
15	1235000	34200	SANGRE DE CARNERO X	FRASCO	50,00	115,00	5.750,00							Las propuestas	Cronograma 2
			12,5 ml											no cumplieron	
														aspectos	
														tecnicos/admini	
														strativos	
16	1235000	34200	DISCOS DE AZTREONAM	FRASCO	10,00	40,00	•	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	320,00	10,00	32,00	320,00	Contratado	Cronograma 2
17	1235000	34200	DISCOS DE CEFOTAXIMA	FRASCO	50,00	40,00	•	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	1.600,00	50,00	32,00	1.600,00	Contratado	Cronograma 2
18	1235000	34200	DISCOS DE CEFOXITINA	FRASCO	50,00	40,00	,	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	1.600,00	50,00	32,00	1.600,00	Contratado	Cronograma 2
19	1235000	34200	DISCOS DE CEFTAZIDIMA	FRASCO	50,00	40,00	,	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	1.600,00	50,00	32,00	1.600,00	Contratado	Cronograma 2
20	1235000	34200	DISCOS DE CEFTAZIDIMA/ÁCIDO CLAVULÁNICO	FRASCO	50,00	40,00	2.000,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	1.600,00	50,00	32,00	1.600,00	Contratado	Cronograma 2
21	1235000	34200	DISCOS DE	FRASCO	25,00	40,00	1.000,00							Las propuestas	Cronograma 2
			TICARCILINA/ÁCIDO		·	·								no cumplieron	Ů
			CLAVULÁNICO											aspectos	
														tecnicos/admini	
														strativos	
22	1235000	34200	DISCOS DE DICLOXACILINA	FRASCO	10,00	40,00	400,00							Las propuestas	Cronograma 2
														no cumplieron	
														aspectos	
														tecnicos/admini	
														strativos	
23	1235000	34200	DISCOS DE ERTAPENEM	FRASCO	10,00	40,00	400,00							Las propuestas	Cronograma 2
											l			no cumplieron	
														aspectos	
					[]									tecnicos/admini	
														strativos	
24	1235000	34200	DISCOS DE IMIPENEN	FRASCO	50,00	40,00	-	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	1.600,00	50,00	32,00	1.600,00	Contratado	Cronograma 2
25	1235000	34200	DISCOS DE MEROPENEM	FRASCO	20,00	40,00	,	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	640,00	20,00	32,00	640,00	Contratado	Cronograma 2
26	1235000	34200	DISCOS DE MINOCYCLINE	FRASCO	10,00	40,00	400,00							No se	Cronograma 2



CUCE 20-0904-04-1038857-1-1

19/8/2020 10:58:00 RSicProcesoFicha Página 4 de 5

8. DETALLE DE ÍTEMS

														no cumplieron aspectos	
														tecnicos/admini strativos	
34	1235000	34200	DISCOS DE CEFOTAXIMA/ÁCIDO CLAVULÁNICO	FRASCO	50,00	40,00	2.000,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	1.600,00	50,00	32,00	1.600,00	Contratado	Cronograma 2
35	1235000	34200	DISCOS DE CLINDAMICINA	FRASCO	20,00	40,00	800,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	640,00	20,00	32,00	640,00	Contratado	Cronograma 2
36	1235000	34200	DISCOS DE CLARITROMICINA	FRASCO	20,00	40,00	800,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
	1235000	34200	DISCOS DE NOVOBIOCINA	FRASCO	10,00	40,00	400,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	32,00	320,00	10,00	32,00	320,00	Contratado	Cronograma 2
37															

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 12/05/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	23/04/2020		HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, CALLE SAN FELIPE ENTRE AV. 6 DE OCTUBRE Y TARIJA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	15/05/2020		RECEPCION: AMBIENTES DE CONTRATACIONES HGSJDD
5	Apertura de Sobres	15/05/2020	10:30	APERTURA: AMBIENTES DE CONTRATACIONES HGSJDD
6	Adjudicación	22/05/2020		
7	Firma de contrato	03/06/2020		
8	Entrega definitiva	31/12/2020		



CUCE 20-0904-04-1038857-1-1

19/8/2020 10:58:00 RSicProcesoFicha Página 5 de 5

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/04/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/04/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	06/05/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	12/05/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	12/05/2020	descargar
6	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/05/2020	descargar
7	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	26/05/2020	descargar
8	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	26/05/2020	descargar
9	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	06/08/2020	descargar
10	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	06/08/2020	descargar
11	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	06/08/2020	descargar
12	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	06/08/2020	descargar