

**CUCE** 20-0904-04-1038860-1-1

19/8/2020 10:55:48 RSicProcesoFicha Página 1 de 7

1. IDEN	ITIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD		
Código I	Entidad:	0904	-04 Denominación de la Entida	d: HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
2. IDEN	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE		20-0904-04-1038860-	1-1 Estado:	Contratado
Objeto d	e la Contratación:	PEDIDO 03/20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS	S, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	ATORIO CLÍNICO
Fecha de	e Publicación:	24/04/2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Convocatoria Publica Nacional
Normati	va:	NB-SABS (D.S.01	81) Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Forma d	e Adjudicación:	Por Ite	ems Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de	Contratación:	Bie	nes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurre	nte:		No Moneda del proceso:	Bolivianos
			Tipo de Cambio:	
Garantía	s solicitadas:			
3. PRO	GRAMA ANUAL D	DE CONTRATACIONES		
Código I	nterno PAC:	1370	Objeto de Contratación:	PEDIDO 03/20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS		
#			Orgar	nismo % de participación
1	Tesoro General	l de la Nacion		100
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	ND.		
#	Proyecto/Actividad	Código		Descripción
1	Actividad	40.0000.99	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UN	IVERSAL Y GRATUITA - SUS

#### 6. DETALLE DE PROPONENTES

							eferencia				
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo	
1	Jurídico	NIT	171700024	TERRATEC S.R.L.	No	No	No	No	No	No	
2	Jurídico	NIT	1016489026	LOPEZ GALVEZ ERNESTO MAURO	No	No	No	No	No	No	
3	Jurídico	NIT	3693059010	VILLA FLORES PATRICIA	No	No	No	No	No	No	
4	Jurídico	NIT	306546026	ASC S.R.L.	No	No	No	No	No	No	
5	Jurídico	NIT	1016337021	ORIENTE MARVI S.R.L.	No	No	No	No	No	No	



**CUCE** 20-0904-04-1038860-1-1

19/8/2020 10:55:48 RSicProcesoFicha Página 2 de 7

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	VILLA FLORES PATRICIA	75.680,00	055	75.680,00	03/06/2020	19.500,00	17/06/2020	1042401	Cumplido y Reportado
2	ORIENTE MARVI S.R.L.	163.980,00	055	163.980,00	03/06/2020	35.000,00	15/06/2020	1043565	Cumplido y Reportado
3	TERRATEC S.R.L.	15.200,00	053	15.200,00	03/06/2020	12.000,00	17/06/2020	1044256	Cumplido y Reportado
4	LOPEZ GALVEZ ERNESTO MAURO	3.200,00	054	3.200,00	03/06/2020	3.200,00	12/06/2020	1042363	Cumplido y Reportado
5	ASC S.R.L.	11.175,00	052	11.175,00	03/06/2020	2.400,00	18/06/2020	1043389	Cumplido y Reportado

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1235000	34200	FERRITINA 1X30 A-25	KIT	5,00	750,00	3.750,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
2	1235000	34200	CREATINA KINASA CK 1X20 ML A-25	KIT	2,00	850,00		ORIENTE MARVI S.R.L.	850,00	1.700,00	2,00	850,00	1.700,00	Contratado	Cronograma 2
3	1235000		CREATINA KINASA - MB CK - MB 1X10ML A-25	KIT	2,00	1.050,00		ORIENTE MARVI S.R.L.	1.050,00	2.100,00	2,00	1.050,00	2.100,00		Cronograma 2
4	1235000	34200	FÓSFORO (FOSFOMOLIBDATO/UV) 3X24 +2X15ML A-25	KIT	10,00	270,00		ORIENTE MARVI S.R.L.	270,00	2.700,00	10,00	270,00	2.700,00	Contratado	Cronograma 2
5	1235000	34200	UREA/BUN UV 5X40 ML + 5X10ML A-25	KIT	10,00	345,00	3.450,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	345,00	3.450,00	10,00	345,00	3.450,00	Contratado	Cronograma 2
6	1235000	34200	MAGNESIO A-25	KIT	10,00	150,00	1.500,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
7	1235000	34200	TRIGLICERIDOS 10X50MLA- 25	KIT	5,00	462,00	2.310,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	462,00	2.310,00	5,00	462,00	2.310,00	Contratado	Cronograma 2
8	1235000	34200	AST/GOT 5X40 +5X10ML A- 25	KIT	4,00	235,00	940,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	235,00	940,00	4,00	235,00	940,00	Contratado	Cronograma 2
9	1235000	34200	CONTROL NIVEL 1 A-25	KIT	10,00	200,00	2.000,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
10	1235000	34200	CONTROL NIVEL 2 A-25	KIT	10,00	200,00	2.000,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2



**CUCE** 20-0904-04-1038860-1-1

19/8/2020 10:55:48 RSicProcesoFicha Página 3 de 7

U. DL	IALLED	_	•												
11	1235000	34200	AMILASA CINÉTICO	KIT	6,00	380,00	2.280,00	ASC S.R.L.	330,00	1.980,00	6,00	330,00	1.980,00	Contratado	Cronograma 2
12	1235000	34200	GLUCOSA 1X1000ML	KIT	12,00	260,00	3.120,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	260,00	3.120,00	12,00	260,00	3.120,00	Contratado	Cronograma 2
13	1235000	34200	PROTEÍNAS TOTALES X 250ML	KIT	10,00	150,00	1.500,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	150,00	1.500,00	10,00	150,00	1.500,00	Contratado	Cronograma 2
14	1235000	34200	CREATININA CINÉTICO JAFFE	KIT	20,00	150,00	3.000,00	ASC S.R.L.	88,00	1.760,00	20,00	88,00	1.760,00	Contratado	Cronograma 2
15	1235000	34200	PCR X 100 DETERMINACIONES + CONTROLES INTERNOS	KIT	100,00	190,00	19.000,00	VILLA FLORES PATRICIA	180,00	18.000,00	100,00	180,00	18.000,00	Contratado	Cronograma 2
16	1235000	34200		KIT	10,00	760,00	7.600,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	760,00	7.600,00	10,00	760,00	7.600,00	Contratado	Cronograma 2
17	1235000	34200	BILIRRUBINA TOTAL 5 X 40 + 5X10 ML A-25	KIT	10,00	305,00	3.050,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	305,00	3.050,00	10,00	305,00	3.050,00	Contratado	Cronograma 2
18	1235000	34200	FOSFATASA ALCALINA (FAL) -DEA 5x20 A-25	KIT	15,00	125,00	1.875,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	125,00	1.875,00	15,00	125,00	1.875,00	Contratado	Cronograma 2
19	1235000	34200	LDL COLESTEROL DIRECTO 4 X20 ML A-25	KIT	15,00	705,00	10.575,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	705,00	10.575,00	15,00	705,00	10.575,00	Contratado	Cronograma 2
20	1235000	34200	FOSFATASA ALCALINA X 200 ML AMP OPTIMIZADO	KIT	40,00	230,00	9.200,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	230,00	9.200,00	40,00	230,00	9.200,00	Contratado	Cronograma 2
21	1235000	34200	HIERRO	KIT	8,00	250,00	2.000,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
22	1235000	34200	COLESTEROL COLORIMÉTRICO	KIT	10,00	150,00	1.500,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
23	1235000	34200	TRIGLICERIDOS COLORIMÉTRICO	KIT	10,00	370,00	3.700,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	370,00	3.700,00	10,00	370,00	3.700,00	Contratado	Cronograma 2
24	1235000	34200	UREA COLORIMÉTRICO 4X50ML	KIT	10,00	120,00	1.200,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	120,00	1.200,00	10,00	120,00	1.200,00	Contratado	Cronograma 2
25	1235000	34200	ALBÜMINA X 250ML	KIT	10,00	100,00	1.000,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	100,00	1.000,00	10,00	100,00	1.000,00	Contratado	Cronograma 2
26	1235000	34200	CALCIO ARZENAZO X 200ML	KIT	10,00	150,00	1.500,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	150,00	1.500,00	10,00	150,00	1.500,00	Contratado	Cronograma 2
27	1235000	34200	AZUL CRESIL BRILLANTE	FRASCO	2,00	195,00	390,00	VILLA FLORES PATRICIA	170,00	340,00	2,00	170,00	340,00	Contratado	Cronograma 2
28	1235000	34200	FIBRINÓGENO X 2 ML	FRASCO	60,00	49,00	2.940,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
29	1235000	34200	ANTICOAGULANTE CITRATO 3,8 % X 500 ML	FRASCO	5,00	250,00	1.250,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2



**CUCE** 20-0904-04-1038860-1-1

19/8/2020 10:55:48 RSicProcesoFicha Página 4 de 7

ENZIMÁTICO M-30 EZ X   100ML   31   1235000   34200   CONTROL TRYPAC   KID   10,00   1.100,00   11.000,00   ORIENTE MARVI S.R.L.   1.100,00   11.00   1.20	810,00     3,00       000,00     10,00       250,00     5,00       600,00     40,00       250,00     15,00       200,00     200,00       750,00     15,00	1.100,00 250,00 15,00 150,00 16,00	600,00 2.250,00 3.200,00	Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado	Cronograma 2
MYNDRAY   32   1235000   34200   COLORANTE MAY GRUNWALD X 1000ML   FRASCO   5,00   380,00   1.900,00   VILLA FLORES PATRICIA   250,00   1.20	250,00 5,00 600,00 40,00 250,00 15,00 200,00 200,00	250,00 15,00 150,00 16,00	1.250,00 600,00 2.250,00 3.200,00	Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Las propuestas	Cronograma 2 Cronograma 2 Cronograma 2 Cronograma 2 Cronograma 2
GRUNWALD X 1000ML   33   1235000   34200   PORTAOBJETOS   CAJA   40,00   45,00   1.800,00   ASC S.R.L.   15,00   60	600,00 40,00 250,00 15,00 200,00 200,00	15,00 150,00 16,00	600,00 2.250,00 3.200,00	Contratado Contratado Contratado Contratado Contratado Las propuestas	Cronograma 2 Cronograma 2 Cronograma 2 Cronograma 2
SMERILADOS X 50   34   1235000   34200   PIPETAS PASTEUR 3ML   BOLSA   15,00   200,00   3.000,00   VILLA FLORES PATRICIA   150,00   2.29   35   1235000   34200   PAPEL TÉRMICO PARA   ROLLO   200,00   20,00   4.000,00   TERRATEC S.R.L.   16,00   3.29   3.20   STAT FAX   36   1235000   34200   CÂMARA DE NEUBAUER   PIEZA   15,00   650,00   9.750,00   ORIENTE MARVI S.R.L.   650,00   9.750,00   ORIENTE MARVI S.R.L.   650,00   9.750,00   ORIENTE MARVI S.R.L.   15,00   1.20   ORIENTE MARVI S.R.L.   1.20   ORIENTE MARVI	250,00 15,00 200,00 200,00	150,00 16,00	2.250,00 3.200,00	Contratado Contratado Contratado Contratado Las propuestas	Cronograma 2 Cronograma 2 Cronograma 2
35   1235000   34200   PAPEL TÉRMICO PARA   ROLLO   200,00   20,00   4.000,00   TERRATEC S.R.L.   16,00   3.20   STAT FAX   36   1235000   34200   CÁMARA DE NEUBAUER   PIEZA   15,00   650,00   9.750,00   ORIENTE MARVI S.R.L.   650,00   ORIENTE MA	200,00 200,00	16,00	3.200,00	Contratado Contratado Las propuestas	Cronograma 2  Cronograma 2
STAT FAX			ŕ	Contratado  Las propuestas	Cronograma 2
CON RETÍCULO BRILLANTE	750,00 15,00	650,00	9.750,00	Las propuestas	
37   1235000   34200   LÁMPARA HALÓGENA 20W   PIEZA   10,00   185,00   1.850,00					Cronograma 2
				aspectos tecnicos/admini strativos	
38 1235000 34200 LÁMPARA HALÓGENA 10W PIEZA 30,00 155,00 4.650,00				Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
39 1235000 34200 TUBOS VACUTAINER EDTA PAQUET 100,00 130,00 13.000,00 VILLA FLORES PATRICIA 130,00 13.00	000,00 100,00	130,00	13.000,00	) Contratado	Cronograma 2
40 1235000 34200 BILIRRUBINA DIRECTA 5X50 KIT 10,00 305,00 3.050,00 ORIENTE MARVI S.R.L. 305,00 3.05	050,00 10,00	305,00	3.050,00	Contratado	Cronograma 2
	000,00 15,00	600,00	9.000,00	Contratado	Cronograma 2
42 1235000 34200 TRANSFERRINA 1X50 ML A- KIT 5,00 750,00 3.750,00				Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
43 1235000 34200 LACTATO KIT 5,00 850,00 4.250,00 ORIENTE MARVI S.R.L. 850,00 ORIENTE MARVI S.R.L. 850,00 4.250,00 ORIENTE MARVI S.R.L. 850,00 4.250,00 ORIENTE MARVI S.R.L. 850,00 4.250,00 ORIENTE MARVI S.R.L. 850,00 ORIE	250,00 5,00	850,00	4.250,00	) Contratado	Cronograma 2
44 1235000 34200 LIPASA COLORIMÉTRICO KIT 5,00 600,00 3.000,00 ASC S.R.L. 407,00 2.03	035,00 5,00	407,00	2.035,00	Contratado	Cronograma 2
45 1235000 34200 ACIDO ÚRICO X200ML KIT 2,00 270,00 540,00 ORIENTE MARVI S.R.L. 270,00 5-	540,00 2,00	270,00	540,00	Contratado	Cronograma 2
	860,00 3,00	620,00	1.860,00	Contratado	Cronograma 2
47 1235000 34200 FACTOR REUMATOIDEO + KIT 10,00 170,00 1.700,00 VILLA FLORES PATRICIA 170,00 1.70	700,00 10,00	170,00	1.700,00		Cronograma 2
48   1235000   34200   ASO LATEX + CONTROLES   KIT   5,00   210,00   1.050,00   VILLA FLORES PATRICIA   200,00   1.060,00   1.060,00   VILLA FLORES PATRICIA   200,00   VILLA FL	000,00 5,00	200,00	1.000,00	Contratado	Cronograma 2



**CUCE** 20-0904-04-1038860-1-1

19/8/2020 10:55:48 RSicProcesoFicha Página 5 de 7

49	1235000	34200	PRUEBA RÁPIDA PARA	TACO	400.00	40	_		•	•	-				
		J4200	TOXOPLASMOSIS	TACO	400,00	18,00	7.200,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
50	1235000	34200	PRUEBA RÁPIDA PARA CHAGAS	TACO	400,00	18,00	7.200,00	LOPEZ GALVEZ ERNESTO MAURO	8,00	3.200,00	400,00	8,00	3.200,00	Contratado	Cronograma 2
51	1235000	34200	CONTROL DE CALIDAD INTERNO ORINA PATOLÓGICO	FRASCO	10,00	250,00	2.500,00	VILLA FLORES PATRICIA	50,00	500,00	10,00	50,00	500,00	Contratado	Cronograma 2
52	1235000	34200	TEST DE EMBARAZO	PIEZA	300,00	5,00	1.500,00	VILLA FLORES PATRICIA	5,00	1.500,00	300,00	5,00	1.500,00	Contratado	Cronograma 2
53	1235000	34200	TINCIÓN PANÓPTICOX1000ML	KID	5,00	700,00	3.500,00	VILLA FLORES PATRICIA	700,00	3.500,00	5,00	700,00	3.500,00	Contratado	Cronograma 2
54	1235000	34200	CCI PCR NIVEL 1	FRASCO	24,00	105,00	2.520,00	ASC S.R.L.	100,00	2.400,00	24,00	100,00	2.400,00	Contratado	Cronograma 2
55	1235000	34200	TUBOS VACUTAINER AL VACÍO CON TAPA ROJA 3600mm	PAQUET E	150,00	130,00	19.500,00	VILLA FLORES PATRICIA	130,00	19.500,00	150,00	130,00	19.500,00	Contratado	Cronograma 2
56	1235000	34200		FRASCO	100,00	350,00	35.000,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	350,00	35.000,00	100,00	350,00	35.000,00	Contratado	Cronograma 2
57	1235000	34200	DETERGENTE CONTADOR HEMATOLOGICO X 20L	FRASCO	10,00	350,00	,	ORIENTE MARVI S.R.L.	350,00	3.500,00	10,00	350,00	3.500,00	Contratado	Cronograma 2
58	1235000	34200	LISANTE BC-3000 X 500ML M-30CFL LYSE	FRASCO	20,00	450,00		ORIENTE MARVI S.R.L.	450,00	9.000,00	20,00	450,00	9.000,00		Cronograma 2
59	1235000	34200	LAVADOR DIARIO PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO M- 30PX17ML	FRASCO	20,00	28,00	560,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	28,00	560,00	20,00	28,00	560,00	Contratado	Cronograma 2
60	1235000	34200	CONTROL DE CALIDAD INTERNO ORINA NORMAL	FRASCO	10,00	250,00	2.500,00	VILLA FLORES PATRICIA	50,00	500,00	10,00	50,00	500,00	Contratado	Cronograma 2
61	1235000	34200	CCI PCR NIVEL 2	FRASCO	24,00	105,00	2.520,00	ASC S.R.L.	100,00	2.400,00	24,00	100,00	2.400,00	Contratado	Cronograma 2
62	1235000	34200	TIPS AMARILLOS GRADUADOS 1-200 UL X 1000 GLOBE	BOLSA	100,00	200,00	20.000,00	TERRATEC S.R.L.	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	Contratado	Cronograma 2
63	1235000	34200	TUBOS DE HEMÓLISIS DE VIDRIO 70X75 mm	CAJA	100,00	200,00	20.000,00	ORIENTE MARVI S.R.L.	200,00	20.000,00	100,00	200,00	20.000,00	Contratado	Cronograma 2
64	1235000	34200	PLASTILINA PARA MICROHEMATOCRITO	CAJA	10,00	50,00	•	VILLA FLORES PATRICIA	50,00	500,00	10,00	50,00	500,00		Cronograma 2
65	1235000	34200	TUBOS CRIOGÉNICOS 1ML TAPAROSCA X 50 UNIDADES	BOLSA	50,00	190,00	9.500,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
66	1235000	34200	X 50 UNIDADES	BOLSA	10,00	250,00	2.500,00	VILLA FLORES PATRICIA	250,00	2.500,00	10,00	250,00	2.500,00	Contratado	Cronograma 2
67	1235000	34200	TUBOS DE HEMÓLISIS DE PLÁSTICO 12X75 mm	PIEZA	500,00	4,00	2.000,00	VILLA FLORES PATRICIA	1,00	500,00	500,00	1,00	500,00	Contratado	Cronograma 2
68	1235000	34200	PAPEL TÉRMICO PARA LECTOR DE ELISA 11 cm	ROLLO	50,00	25,00	1.250,00							Las propuestas no cumplieron	Cronograma 2



**CUCE** 20-0904-04-1038860-1-1

19/8/2020 10:55:48 RSicProcesoFicha Página 6 de 7

aspectos

#### 8. DETALLE DE ÍTEMS

					To	tal Referencial:	349.730,00		Total Adjudicado:	269.235,00	Tota	l Recepcionado:	269.235,00		
75	1235000	34200	LANCÉTAS AUTOMÁTICAS X 50	CAJA	10,00	150,00	1.500,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
74	1235000		ESTANDAR PARA HEMOGLOBINA	KID	3,00	180,00	•	VILLA FLORES PATRICIA	180,00	540,00	3,00	180,00	540,00		Cronograma 2
73	1235000	34200	REACTIVO DRABKING PARA HEMOGLOBINA (CIANMETAHEMOGLOBINA)		3,00	180,00	,	VILLA FLORES PATRICIA	180,00	540,00	3,00	180,00	540,00	Contratado	Cronograma 2
72	1235000	34200	LÍQUIDO DE TURK	KID	2,00	100,00	200,00	VILLA FLORES PATRICIA	100,00	200,00	2,00	100,00	200,00	Contratado	Cronograma 2
71	1235000	34200	SOLUCIÓN DE LAVADO DIARIO Na/K/CI Media PACK	KID	10,00	846,00	8.460,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
70	1235000	34200	TUBOS VACUTAINER CITRATO 1,8 ml x 100 para 3600 msnm	PAQUET E	50,00	120,00	6.000,00	VILLA FLORES PATRICIA	120,00	6.000,00	50,00	120,00	6.000,00	Contratado	Cronograma 2
69	1235000	34200	CUBETAS CON BARRAS MAGNÉTICAS PARA BIOBAS 10	UNIDAD	200,00	2,80	560,00							Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 2
		•												tecnicos/admini strativos	

#### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 12/05/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	24/04/2020		HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, CALLE SAN FELIPE ENTRE AV. 6 DE OCTUBRE Y TARIJA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	15/05/2020	10:00	RECEPCION: AMBIENTES DE CONTRATACIONES HGSJDD
5	Apertura de Sobres	15/05/2020	10:30	APERTURA: AMBIENTES DE CONTRATACIONES HGSJDD
6	Adjudicación	22/05/2020		
7	Firma de contrato	03/06/2020		
8	Entrega definitiva	31/12/2020		

#### 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar



**CUCE** 20-0904-04-1038860-1-1

19/8/2020 10:55:48 RSicProcesoFicha Página 7 de 7

#### 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/04/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/04/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	06/05/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	12/05/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	12/05/2020	descargar
6	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	22/05/2020	descargar
7	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	26/05/2020	descargar
8	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	26/05/2020	descargar
9	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	06/08/2020	descargar
10	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	06/08/2020	descargar
11	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	06/08/2020	descargar
12	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	06/08/2020	descargar
13	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	06/08/2020	descargar
14	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	06/08/2020	descargar
15	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	06/08/2020	descargar
16	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	06/08/2020	descargar
17	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	06/08/2020	descargar
18	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes, obras serv	06/08/2020	descargar