

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1201-00-1041184-1-1

19/8/2020 01:32:29 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEN	ITIFICACIÓN DE I	.A ENTIDAD									
Código Entidad: 1201-00		Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUT	ONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ							
2. IDEN	ITIFICACIÓN DEL	. PROCESO DE CONTRATA	ACIÓN								
CUCE		20-120	1-00-1041184-1-1	Estado:		Contratado					
Objeto c	e la Contratación:	ADQUISICION DE ELEMENTOS	S PARA EMBRAGUE	ES SETRAM GESTION 2020							
Fecha d	e Publicación:		21/05/2020	Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional					
Normati	va:	NB	-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produc	ccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)					
Forma d	e Adjudicación:		Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente	evaluado más bajo-norma externa)					
Tipo de	Contratación:		Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rec	tor o por el Organismo Financiador					
Recurre	nte:		No	Moneda del proceso:		Bolivianos					
				Tipo de Cambio:		1					
Garantía	s solicitadas:				Gar	antia de cumplimiento de contrato,					
3. PRC	GRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES									
Código	nterno PAC:		1356378	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EMBRAGUES SETRAM GESTION 2020						
4. DET	ALLE DE ORGAN	SMOS									
#				Organismo		% de participación					
1	Recursos Espe	cificos de las Municipalidades				100					
5. PRC	YECTO/ACTIVIDA	<b>AD</b>									
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción						
1	Actividad	27.0000.9	MAN	TENIMIENTO DE BUSES DEL SERVICIO DE	TRANSPORTE MUNICIPAL						
6. DET	ALLE DE PROPO	NENTES									
					Márgenes de Preferencia						

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

Nro. Documento

XCARS S.R.L.

351251029

:	#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
	1	XCARS S.R.L.	199.750,00	GAMLP-931/2020	199.750,00	24/07/2020			1050687	En ejecucion

No

No

Nombre o Razón Social

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes (MyPE, OECA, en el pais Origen Nac. del CBP Origen Nac. del CBP Mayor Nacional de Empleo

No

No

No

No



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1201-00-1041184-1-1

19/8/2020 01:32:29 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2517000	39800	PRENSA DE EMBRAGUE (SEGUN ESPECIFICACIONES	PIEZAS	10,00	7.500,00	75.000,00	XCARS S.R.L.	7.500,00	75.000,00				Contratado	Cronograma 1
2	2517000	39800	DISCO DE EMBRAGUE (SEGUN ESPECIFICACIONES	PIEZAS	10,00	4.500,00	·	XCARS S.R.L.	4.500,00	45.000,00				Contratado	Cronograma 1
3	2517000	39800	RODAMIENTO DESPLAZADOR (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PIEZAS	5,00	2.750,00	13.750,00	XCARS S.R.L.	2.750,00	13.750,00				Contratado	Cronograma 1
4	2517000	39800	SERVO DE EMBRAGUE (SEGUN ESPECIFICACIONES	PIEZAS	4,00	5.500,00	22.000,00	XCARS S.R.L.	5.500,00	22.000,00				Contratado	Cronograma 1
5	2517000	39800	RODAMIENTO DESPLAZADOR - M (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PIEZAS	8,00	2.750,00	22.000,00	XCARS S.R.L.	2.750,00	22.000,00				Contratado	Cronograma 1
6	2517000	39800	SERVO DE EMBRAGUE - M (SEGUN ESPECIFICACIONES	PIEZAS	4,00	5.500,00	,	XCARS S.R.L.	5.500,00	22.000,00				Contratado	Cronograma 1
	Total Referencial:				199.750,00		Total Adjudicado:	199.750,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	<u> </u>	-		

### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Ampliación publicado el 14/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	22/05/2020		SICOES/ AV. DEL EJERCITO S/N (FRENTE AL PARQUE LAIKACOTA)
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	04/06/2020		AV. DEL EJERCITO S/N (FRENTE AL PARQUE LAIKACOTA)
5	Apertura de Sobres	04/06/2020	12:15	AV. DEL EJERCITO S/N (FRENTE AL PARQUE LAIKACOTA)
6	Adjudicación	16/06/2020		
7	Firma de contrato	23/07/2020		
8	Entrega definitiva	12/08/2020		

### 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/05/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/05/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1201-00-1041184-1-1

19/8/2020 01:32:29 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

## 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
5	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
6	Convocatoria a Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	14/07/2020	descargar
7	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	14/07/2020	descargar
8	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	12/08/2020	descargar