

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-4601-02-1036492-1-1

19/8/2020 02:46:03 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

	NTIFICACION DE I Entidad:	L <b>A ENTIDAD</b> 4601	-02 Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - CARAPARI				
2 IDE	NTIEICACIÓN DEI	PROCESO DE CONTRATACIÓN						
2. IDE	NTIFICACION DEL	PROCESO DE CONTRATACION						
CUCE		20-4601-02-1036492	-1-1 Estado:	Suspendido				
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR SEI	RECA-CARAPARI					
Fecha	le Publicación:	19/03/2	020 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional				
Norma	iva:	NB-SABS (D.S.0 <sup>7</sup>	181) Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)				
Forma	de Adjudicación:	Por el T	otal Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo				
Tipo de	Contratación:	Bie	enes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador				
Recurr	ente:		No Moneda del proceso:	Bolivianos				
			Tipo de Cambio:	1				
Garant	as solicitadas:							
3. PR	OGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES						
Código	Interno PAC:	1341	403 Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR SERECA - CARAPARI				
4. DE	ALLE DE ORGAN	ISMOS						
i	!		Organismo	% de participación				
	I Regalias			100				
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	AD						
#	Proyecto/Actividad	d Código		Descripción				
1	Actividad	43.0000.41	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE CAM	INOS - SERECA				
e DEI	ALLE DE ÍTEMS							

#### 6. DETALLE DE ITEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5310000	33300	CAMPERON INDUSTRIAL	PIEZA	53,00	350,00	18.550,00							Suspendido	Cronograma 1
2	5310000		GUANTES DE CUERO BLANDO	PARES	210,00	35,00	7.350,00							Suspendido	Cronograma 1
3	5310000		GUANTES DE HILO ERGONOMICO	PARES	300,00	14,00	4.200,00							Suspendido	Cronograma 1
4	5310000		SOMBREROS CON SOLAPA EN EL CUELLO	PIEZA	52,00	50,00	2.600,00							Suspendido	Cronograma 1
5	5310000	33300	CHALECO DE TELA DRILL	PIEZA	13,00	200,00	2.600,00							Suspendido	Cronograma 1



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-4601-02-1036492-1-1

19/8/2020 02:46:04 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

6	5310000	33300	CAMISAS DE TELA JEANS MANGA LARGA C/LOGOTIPO	PIEZA	2,00	174,00	348,00	Suspendido Cronograma
7	5310000	33300	FAJA ERGONOMICA LUMBARES	PIEZA	4,00	110,00	440,00	Suspendido Cronograma
8	5310000	33300	BARBIJO DESCARTABLE	PIEZA	60,00	15,00	900,00	Suspendido Cronograma
9	5310000	33300	PANTALONES DE TELA JEANS AMERICANO	PIEZA	9,00	164,00	1.476,00	Suspendido Cronograma
10	5310000	33300	GAFAS BLANCAS DE SEGURIDAD	PIEZA	110,00	52,00	5.720,00	Suspendido Cronograma
11	5310000	33300	GAFAS NEGRAS DE SEGURIDAD	PIEZA	260,00	95,00	24.700,00	Suspendido Cronograma
12	5310000	33300	GUANTES DE CUERO DURO	PARES	150,00	24,00	3.600,00	Suspendido Cronograma
13	5310000	33300	IMPERMEABLE	PIEZA	38,00	160,00	6.080,00	Suspendido Cronograma
14	5310000	33300	OVEROL DE TELA DRILL	PIEZA	55,00	360,00	19.800,00	Suspendido Cronograma
15	5310000	33300	TAPONES PARA OIDO	PIEZA	50,00	21,00	1.050,00	Suspendido Cronograma
16	5310000		DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADOR	PIEZA	4,00	84,00	336,00	Suspendido Cronograma
	Total Referencial					tal Referencial:	99.750,00	

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 24/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	19/03/2020		OFICINA DE DIRECCIÓN DEL SERECA CARAPARI
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	26/03/2020	10:00	OFICINA DE DIRECCIÓN DEL SERECA CARAPARI
5	Apertura de Sobres	26/03/2020	10:15	OFICINA DE DIRECCION DEL SERECA CARAPARI
6	Adjudicación	03/04/2020		
7	Firma de contrato	22/04/2020		
8	Entrega definitiva	07/05/2020		

#### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	24/03/2020	descargar