

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0548-00-1032956-0-E

19/8/2020 03:20:16 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDE	NTIFICACION DE L	A ENTIDAD								
Código	Entidad:		0548-00	Denominación de la Entidad:	COF	ADENA OFICINA CENTRAL				
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN	N							
CUCE		20-0548-00-103	)32956-0-E	Estado:		Contratado				
Objeto de la Contratación:		ADQUISICION DE 370.000 UU. COPAS DE CONFORMADO DE LATON V7 Y 515.000 UU. COPAS DE CONFORMADO DE LATON B7								
Fecha d	le Publicación:	0	06/03/2020							
Normativa:		NB-SABS (	(D.S.0181)	Modalidad:		Contratacion Directa				
Tipo de	Contratación:		Bienes							
Recurrente:			No	Moneda del proceso:		Bolivianos				
				Tipo de Cambio:		1				
3. PRO	OGRAMA ANUAL I	DE CONTRATACIONES								
Código Interno PAC:			1343008	Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE 370.000 UU. COPAS VAINA Y 515.000 UU. COPAS BALA A SER EMPLE/ PRODUCCION DE MUNICION CAL. 7,61X51 MM.	ADO EN EL PROCESO DE				
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS								
#				Organismo		% de participación				
1	Otros Recursos	Especificos				100				
5. PRC	YECTO/ACTIVIDA	AD.								
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción					
1	Actividad	0.0000.2	ADQUISIC	ICION DE 370.000 UU. COPAS DE CONFORMADO DE LATON V7 Y 515.000 UU. COPAS DE CONFORMADO						
6. DET	ALLE DE PROPO	IENTES								
					Márgenes de Preferencia					

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

Nro. Documento

26.010.969/0001-37

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	LINEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		03/2020	795.185,36	15/06/2020	549.922,55	15/07/2020	No Registrado	Cumplido y Reportado

(MyPE, OECA,

No

en el pais

No

Nombre o Razón Social

LINEA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

Origen Nac. del CBP mayor

No

Nacional

No

de Empleo

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0548-00-1032956-0-E

19/8/2020 03:20:16 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1110000	34600	COPAS DE CONFORMADO	515.000	1,00			LINEA INDUSTRIA	245.262,81	245.262,81	1,00	245.262,81	245.262,81	Contratado	Cronograma
			DE LATON B7	PIEZAS				METALURGICA LTDA							
2	1110000	34600	COPAS DE CONFORMADO	370.000	1,00			LINEA INDUSTRIA	549.922,55	549.922,55	1,00	549.922,55	549.922,55	Contratado	Cronograma
			DE LATON V7	PIEZAS				METALURGICA LTDA							
									Total Adjudicado:	795.185,36	Total	Recepcionado:	795.185,36		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	06/03/2020	descargar
2	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	06/03/2020	descargar
3	Contrato Modificatorio/Orden de Cambio	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	08/04/2020	descargar
4	Sustento Legal	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	08/04/2020	descargar
5	Sustento Técnico	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	08/04/2020	descargar
6	Contrato Modificatorio/Orden de Cambio	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	28/05/2020	descargar
7	Sustento Legal	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	28/05/2020	descargar
8	Sustento Técnico	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	28/05/2020	descargar
9	Contrato Modificatorio/Orden de Cambio	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	06/07/2020	descargar
10	Sustento Legal	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	06/07/2020	descargar
11	Sustento Técnico	FORM 250 - Registro de Modificaciones al Contrato	06/07/2020	descargar
12	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	27/07/2020	descargar