

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0902-44-1036296-1-1

19/8/2020 02:52:46 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

	TIFICACIÓN DE LA			
Código Entidad: 0902-44		2-44 Denominación de la Entidad:	BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - HEMOCENTRO	
2. IDEN	TIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE 20-0902-44-1036296-1-1		-1-1 Estado:	Desierto	
Objeto de la Contratación: SETS DE PLAQUETOAFERESIS MAS SOLUCIONES DE			CIONES DE ANTICOAGULANTE ACD-A	
Fecha de	Publicación:	17/03/2	020 Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativ	a:	NB-SABS (D.S.01	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Forma de	Adjudicación:	Por el T	otal Método de Selección y	Selección y adjudicación de menor costo
Tipo de Contratación:		Bie	nes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:			No Moneda del proceso:	Bolivianos
			Tipo de Cambio:	1
Garantías	s solicitadas:			
3. PRO	GRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES		
Código Ir	nterno PAC:	1352	437 Objeto de Contratación:	EQUIPOS DESCARTABLES DE PLAQUETOAFERESIS
4. DETA	LLE DE ORGANIS	SMOS		
#			Organism	o % de participación
1	Otros Recursos I	Especificos		100
5. PRO	YECTO/ACTIVIDAI	D		
#	Proyecto/Actividad	Código		Descripción
1	Actividad	40.0000.7	HEMOCENTRO COMPLEJO HOSPITALARIO DE	MIRAFLORES

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4222000		SETS DE PLAQUETOAFERESIS MAS 200 SOLUCIONES DE ANTICOAGULANTE ACD-A	SETS	200,00	3.000,00	600.000,00							No se presentaron proponentes	Cronograma 0
	Total Referencial:			600.000,00	T	otal Adjudicado:									



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-0902-44-1036296-1-1

19/8/2020 02:52:46 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 17/03/2020

#	Actividad		Hora	Lugar		
1	Inicio del Proceso de Contratación			SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL HEMOCENTRO		
2	Inspección previa					
3	Reunión de aclaración					
4	Presentación de propuestas		10:00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL HEMOCENTRO		
5	Apertura de Sobres	30/03/2020	10:00	SALA DE REUNIONES DEL HEMOCENTRO		
6	Adjudicación	02/04/2020				
7	Firma de contrato	13/04/2020				
8	Entrega definitiva	13/05/2020				

# 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/03/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	06/05/2020	descargar
4	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	06/05/2020	descargar