

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1412-00-1035830-1-1

19/8/2020 03:02:07 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

% de participación

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	1412-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUARI
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1412-00-1035830-1-1	Estado:	Anulado desde la convocatoria
Objeto de la Contratación:	MEJORAMIENTO DE GANADO CAMELIDO EN 9 COM (ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA L		O DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
Fecha de Publicación:	13/03/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:	Por lotes	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1339085	Objeto de Contratación:	MEJORAMIENTO DE GANADO CAMELIDO EN 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ORURO (ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOMBRICARIOS).
4. DETALLE DE ORGAN	IISMOS		

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Actividad	10.0000.50	MEJORAMIENTO DE GANADO CAMELIDO EN 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI DEL DPTO. DE ORURO

Organismo

6. DETALLE DE ÍTEMS

AGROFIL Y LOMBRICES (MATERIAL AGRICOLA)

Tesoro General de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1016000		LOTE N 1. AGROFIL Y LOMBRICES (MATERIAL AGRICOLA)	Glb.	1,00	102.240,00	102.240,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
	Total Referencial:					102.240,00	-								



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1412-00-1035830-1-1

19/8/2020 03:02:07 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (FERRETERÍA Y BARRACA)

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
2	3010000		MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (FERRETERÍA Y BARRACA)	Glb.	1,00	54.540,00	54.540,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
	Total Referencial:			54.540,00		-	-	-	-	-	-				

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 13/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	13/03/2020		PáGINA WEB DEL SICOES Y MESA DE PARTES DEL GAMSH
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	25/03/2020	10:00	SECRETARIA DE GAMSH
5	Apertura de Sobres	25/03/2020	10:30	SALON ROJO DEL GAMSH.
6	Adjudicación	30/03/2020		
7	Firma de contrato	15/04/2020		
8	Entrega definitiva	30/04/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	13/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	13/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	25/06/2020	descargar