

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1305-00-1031646-1-2

19/8/2020 14:09:15 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| 1. IDENTIFICA | ACIÓN DE LA EN | TIDAD | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------------|---|-------------------|--|
| Código Entidad: 1305-00 | | | 1305-00 | Denominación de la Entidad: | GOBIERNO AUTONOMO MUNICII | JICIPAL DE VINTO | |
| 2. IDENTIFIC | ACIÓN DEL PRO | CESO DE CONTRATACIÓN | | | | | |
| CUCE 20-1305-00-1031646-1-2 | | Estado: | Suspendido | | | | |
| Objeto de la Contratación: MEJ. PLANTA DE HORMIGON GAM VINTO | | | NTO | | | | |
| Fecha de Public | ación: | 09 | 9/03/2020 | Tipo de Convocatoria: | Convocatoria F | Publica Nacional | |
| Normativa: | | NB-SABS (I | D.S.0181) | Modalidad: | L | icitacion Publica | |
| Forma de Adjudicación: Por Items | | Método de Selección y | Selección y adjudicación de calidad, propuesta | a técnica y costo | | | |
| Tipo de Contrata | ación: | | Bienes | Elaboración DBC: | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organis | smo Financiador | |
| Recurrente: | | No | Moneda del proceso: | | Bolivianos | | |
| | *************************************** | | | Tipo de Cambio: | | 1 | |
| Garantías solici | tadas: | | | | Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia serieda | ıd de propuesta, | |
| 3. PROGRAM | IA ANUAL DE CO | NTRATACIONES | | | | | |
| Código Interno I | PAC: | | 1357481 | Objeto de Contratación: | MEJ. PLANTA DE HORMIGÓN GAM VINTO | | |
| 4. DETALLE I | DE ORGANISMOS | S | | | | | |
| # | | | | Organismo | % de pai | rticipación | |
| 1 | Otros Recursos Especi | ficos | | | | 100 | |
| 5. PROYECT | O/ACTIVIDAD | | | | | | |
| # Proye | ecto/Actividad | Código | | | Descripción | | |
| 1 | Proyecto | 08620263500000 | MEJ. PLA | NTA DE HORMIGON GAM VINTO | · | | |
| 6. DETALLE I | DE ÍTEMS | | | | | | |

| # | Código UNSPS C | Objeto de Gasto | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantida d | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado | Precio Unitario Adjudicado | Total Adjudicado | Cantida d Recepci onada | Precio Unitario Real | Monto Real ejecutado | Estado | Cronograma |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 1 | 1111000 | 34700 | ARENA LAVADA | M3 | 4.835,00 | 110,00 | 531.850,00 | | | | | | | Suspendido | Cronograma 1 |
| 2 | 1111000 | 34700 | GRAVA LAVADA | M3 | 8.380,50 | 100,00 | 838.050,00 | | | | | | | Suspendido | Cronograma 1 |
| | Total Referencial: | | | | 1.369.900,00 | | | | | | | | | | |

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1305-00-1031646-1-2

19/8/2020 14:09:15 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 18/03/2020

| # | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|----|---|------------|-------|----------------------------|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 09/03/2020 | | G.A.M. DE VINTO |
| 2 | Inspección previa | | | |
| 3 | Consultas escritas | 16/03/2020 | 18:00 | VENTANILLA UNICA GAMV |
| 4 | Reunión de aclaración | 19/03/2020 | 15:00 | SALON DE CONTRATACIONES |
| 5 | Aprobación del Documento Base de Contratación | 23/03/2020 | | |
| 6 | Presentación de propuestas | 30/03/2020 | 15:00 | JEFATURA DE CONTRATACIONES |
| 7 | Apertura de Sobres | 30/03/2020 | 15:00 | SALON DE CONTRATACIONES |
| 8 | Adjudicación | 23/04/2020 | | |
| 9 | Presentación de documentos para firma de contrato | 13/05/2020 | | |
| 10 | Firma de contrato | 08/06/2020 | | |
| 11 | Entrega definitiva | 05/02/2021 | | |

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento | Formulario | Fecha | Descargar |
|---|------------------------------------|--|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 09/03/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 09/03/2020 | descargar |
| 3 | Resolucion/Documento de Suspension | FORM 100-E - Información de Suspensión | 18/03/2020 | descargar |