

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0418-03-1049801-1-1

18/8/2020 22:20:29 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| 1. IDENTIFICACIÓ | N DE LA ENTIDAD | | | |
|-----------------------|--|----------|-----------------------------------|---|
| Código Entidad: | 02 | 18-03 | Denominación de la Entidad: | CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL COCHABAMBA |
| 2. IDENTIFICACIÓ | ÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | | | |
| CUCE | 20-0418-03-10498 | | Estado: | Anulado desde la convocatoria |
| Objeto de la Contrata | ción: ADQUISICION INSUMOS PARA STERRAD | | | |
| Fecha de Publicación | : 21/0 | 7/2020 | Tipo de Convocatoria: | Convocatoria Publica Nacional |
| Normativa: | NB-SABS (D.S | .0181) | Modalidad: | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) |
| Forma de Adjudicació | ón: Por e | el Total | Método de Selección y | Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa) |
| Tipo de Contratación: | : | Bienes | Elaboración DBC: | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador |
| Recurrente: | | No | Moneda del proceso: | Bolivianos |
| | | | Tipo de Cambio: | 1 |
| Garantías solicitadas | : | | | Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia seriedad de propuesta, |
| 3. PROGRAMA A | NUAL DE CONTRATACIONES | | | |
| Código Interno PAC: | 13 | 40903 | Objeto de Contratación: | ADQUISICION INSUMOS PARA STERRAD |
| 4. DETALLE DE O | RGANISMOS | | | |
| # | | | Organismo | % de participación |
| 1 Otros | Recursos Especificos | | | 100 |
| 5. PROYECTO/AC | CTIVIDAD | | | |
| # Proyecto/A | Actividad Código | | | Descripción |
| 1 Activi | dad 72.0000.1 | SERVICIO | OS DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITAI | LIZACION |
| | | | | |

6. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código UNSPS C | Objeto de Gasto | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantida d | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado | Precio Unitario Adjudicado | Total Adjudicado | Cantida d Recepci onada | Precio Unitario Real | Monto Real ejecutado | Estado | Cronograma |
|---|----------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 4228000 | | CASETT DE PERÓXIDO DE HIDROGENO | PIEZA | 225,00 | 973,40 | 219.015,00 | | | | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 2 | 4228000 | | ROLLO MIXTO DE EMPAQUE CON INDICADOR QUIMICO PARA PLASMA DE 200 MM X 70 MTS | | 26,00 | 1.150,00 | 29.900,00 | | | | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 3 | 4228000 | 34200 | ROLLO MIXTO DE | ROLLO | 51,00 | 455,00 | 23.205,00 | | | | | | | Anulado | Cronograma 0 |



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0418-03-1049801-1-1

18/8/2020 22:20:29 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

| | | | EMPAQUE CON INDICADOR QUIMICO PARA PLASMA 58 % DE 75 MM X 70 MTS | | | | | | | | desde la convocatoria | |
|---|-----------------------|--|--|-------|----------|------------|-----------|--|--|--|----------------------------------|--------------|
| 4 | 4228000 | | TIRAS INDICADOR QUIMICO INTERNO PARA ESTERILIZACION POR PLASMA | CAJA | 4.170,00 | 1,60 | 6.672,00 | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 5 | 4228000 | | ROLLO MIXTO DE EMPAQUE CON INDICADOR QUIMICO PARA PLASMA DE 200 MM X 70 MTS | | 25,00 | 1.150,00 | 28.750,00 | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 6 | 4228000 | | CINTA INDICADOR QUIMICO EXTERNO PARA ESTERILIACION POR PLASMA | | 45,00 | 275,00 | 12.375,00 | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 7 | 4228000 | | ROLLO MIXTO DE EMPAQUE CON INDICADOR QUIMICO PARA PLASMA DE 100 MM X 70 MTS | | 20,00 | 619,00 | 12.380,00 | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 8 | 4228000 | | ROLLO MIXTO DE EMPAQUE CON INDICADOR QUIMICO PARA PLASMA DE 150 MM X 70 MTS | | 40,00 | 939,00 | 37.560,00 | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 9 | 4228000 | | INDICADORES BIOLÓGICOS PARA PLASMA | PIEZA | 250,00 | 79,00 | 19.750,00 | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| | Total Referencial: 38 | | | | | 389.607,00 | | | | | | |

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 21/07/2020

| # | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|---|------------------------------------|------------|-------|--|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 21/07/2020 | | UNIDAD DE ADQUISICIONES CALLE GRAL ACHA N° 186 |
| 2 | Inspección previa | | | |
| 3 | Reunión de aclaración | | | |
| 4 | Presentación de propuestas | 05/08/2020 | | UNIDAD DE ADQUISICIONES CALLE GRAL ACHA N° 186 |
| 5 | Apertura de Sobres | 05/08/2020 | 09:30 | UNIDAD DE ADQUISICIONES CALLE GRAL ACHA N° 186 |
| 6 | Adjudicación | 17/08/2020 | | |
| 7 | Firma de contrato | 08/09/2020 | | |
| 8 | Entrega definitiva | 07/12/2020 | | |

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento | Formulario | Fecha | Descargar |
|---|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 21/07/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 21/07/2020 | descargar |
| 3 | Resolucion/Documento de Anulacion | FORM 100-E - Información de Anulación | 10/08/2020 | descargar |