

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1226-00-1051252-1-1

19/8/2020 07:51:51 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE Código Entidad:	LA ENTIDAD 1226-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA						
-	L PROCESO DE CONTRATACIÓN								
2. IDENTIFICACION DE	L PROCESO DE CONTRATACION								
CUCE	20-1226-00-1051252-1-1	Estado:	Suspendido						
Objeto de la Contratación:	ÁN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA DOTACIÓN A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SORATA								
Fecha de Publicación:	24/07/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional						
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)						
Forma de Adjudicación: Por Items		Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo						
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador						
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos						
		Tipo de Cambio:	1						
Garantías solicitadas:									
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES								
Código Interno PAC:	1388722	Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA DOTACIÓN A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SORATA						
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS								
#		Organismo	% de participación						
1 Tesoro Gener	ral de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos		100						
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD								

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

21.0000.1

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4713000		LAVANDINA (En presentación de 5 litros)	Bidón	323,00	70,00	22.610,00							Suspendido	Cronograma 1
2	4213000	39990	BARBIJOS LAVABLES	Pieza	8.854,00	6,60	58.436,40							Suspendido	Cronograma 1
3	4713000		DISPENSADOR RECARGABLE JABÓN/GEL DE 600ml	Pieza	160,00	145,00	23.200,00							Suspendido	Cronograma 1
4	4713000	39100	JABÓN LIQUIDO (en	Bidón	323,00	85,00	27.455,00							Suspendido	Cronograma 1

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SORATA

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1226-00-1051252-1-1

19/8/2020 07:51:51 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

			presentación de 5 litros)					
5	4713000	39100	ALCOHOL EN GEL (en presentación de 5 litros)	Bidón	323,00	85,00	27.455,00	Suspendido Cronograma 1
6	4712000			Juego	101,00	1.450,00	146.450,00	Suspendido Cronograma 1
7	4712000		TANQUE DE AGUA DE 900 LITROS MÁS BASE/ESTRUCTURA, 2 LAVAMANOS, 2 GRIFOS Y ACCESORIOS DE TUBOS DE CONEXIÓN	Juego	7,00	2.450,00	17.150,00	Suspendido Cronograma 1
8	4713000		BANDEJA DE DESINFECCIÓN	Pieza	80,00	110,00	8.800,00	Suspendido Cronograma 1
9	2711000		MANUAL (de 20 litros)	Pieza	62,00	590,00	36.580,00	
10	2711000	39990	FUMIGADORA ELECTRICA (de 20 litros)	Pieza	22,00	2.900,00	63.800,00	Suspendido Cronograma 1
11	4713000	39100	PAÑOS LIMPIA PISOS (microfibra multiuso)	Docena	85,00	60,00	5.100,00	Suspendido Cronograma 1
	Total Referencia				Tot	tal Referencial:	437.036,40	

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 04/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	24/07/2020		OF. GAM SORATA, PLAZA PRINCIPAL GRAL. ENRIQUE PEÑARANDA, SORATA, PROV. LARECAJA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	05/08/2020		OF. GAM SORATA, PLAZA PRINCIPAL GRAL. ENRIQUE PEñARANDA, SORATA, PROV. LARECAJA
5	Apertura de Sobres	05/08/2020	10:15	OF. GAM SORATA, PLAZA PRINCIPAL GRAL. ENRIQUE PEÑARANDA, SORATA, PROV. LARECAJA
6	Adjudicación	10/08/2020		
7	Firma de contrato	24/08/2020		
8	Entrega definitiva	01/09/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/07/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	24/07/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	04/08/2020	descargar