

**CUCE** 20-1301-00-1038171-1-1

19/8/2020 11:10:12 RSicProcesoFicha Página 1 de 4

1. IDENT	TIFICACION DE LA	A ENTIDAD					
Código E	ntidad:	1301	-00 Denominación de l	a Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MU	NICIPAL DE COCHABAMBA	
2. IDEN	TIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN					
CUCE		20-1301-00-1038171				Contratado	
Objeto de	la Contratación:	ADQUISICION DE HILOS DE SUTURA PARA	LOS CENTROS DE SALUD DE LA R	RED CERCADO			
Fecha de	Publicación:	13/04/2	020 Tipo de Convocato	ria:		Convocatoria Publica Nacional	
Normativa	a:	NB-SABS (D.S.01	81) Modalidad:		Apoyo Nacional a la Produccion y Emp	oleo (de Bs. 200.001 adelante)	
Forma de	Adjudicación:	Por Ite	ems Método de Seleccio	ón y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evalu	uado más bajo-norma externa)	
Tipo de C	ontratación:	Bie	nes Elaboración DBC:	Elaboración DBC: En base al modelo de DBC aprobado por el Ór			
Recurrent	te:		No Moneda del proces	so:		Bolivianos	
			Tipo de Cambio:			1	
Garantías	solicitadas:						
3. PROC	GRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES					
Código In	terno PAC:	1347	861 Objeto de Contrata	ción:	ADQUISICION DE HILOS DE SUTURA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED CERC	CADO	
4. DETA	LLE DE ORGANIS	SMOS					
#				Organismo		% de participación	
1	Tesoro General	de la Nacion - Coparticipacion Tributaria				100	
5. PROY	/ECTO/ACTIVIDA	D					
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción		
1	Actividad	20.0000.99	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL	Y GRATUITA - SU	S		
				_		<u> </u>	

#### 6. DETALLE DE PROPONENTES

					Márgenes de Preferencia							
#	Tipo de Proponente Documento Nro. D		Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo		
1	Jurídico	NIT	1111115/17/1175	IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL MEDICA MEXCOMED S.R.L.	No	No	No	No	No	No		
2	Jurídico	NIT	2378191011	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	No	No	No	No	No	No		
3	Jurídico	NIT	207008020	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DOTMED S.R.L.	No	No	No	No	No	No		
4	Jurídico	NIT	1023143022	GEDESA LTDA	No	No	No	No	No	No		



**CUCE** 20-1301-00-1038171-1-1

19/8/2020 11:10:12 RSicProcesoFicha Página 2 de 4

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	191.706,50	453.2	191.706,50	29/05/2020	162.191,70	05/06/2020	1039695	Cumplido y Reportado
2	GEDESA LTDA	462.752,40	453-1	462.752,40	28/05/2020	95.190,00	03/06/2020	1040008	Cumplido y Reportado

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4217000	34200	SUTURA NYLON N° 2/0 C/AGUJA 3 CM. CUTICULAR SOBRE ESTÉRIL	PIEZA	764,00	13,50	10.314,00	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	6,20	4.736,80	764,00	6,20	4.736,80	Contratado	Cronograma 0
2	4217000	34200	sutura nylon nº 4/0 c/aguja 2. cm cuticular		120,00	13,50	1.620,00	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	6,20	744,00	120,00	6,20	744,00	Contratado	Cronograma 0
3	4217000	34200	SUTURA NYLON № 5/0 CT 20 3/8 2.0 CM SOBRE ESTÉRIL	PIEZA	3.066,00	13,30	40.777,80	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	6,20	19.009,20	3.066,00	6,20	19.009,20	Contratado	Cronograma 0
4	4217000	34200	sutura nylon nº 5/0 c/aguja 1.5 cm cuticular sobre esteril		100,00	13,50	1.350,00	GEDESA LTDA	13,50	1.350,00	100,00	13,50	1.350,00	Contratado	Cronograma 0
5	4217000	34200	VYCRIL 3/0 CT-1 1/2 CIR. 36 MM SOBRE ESTÉRIL	pieza	108,00	22,50	2.430,00	GEDESA LTDA	21,80	2.354,40	108,00	21,80	2.354,40	Contratado	Cronograma 0
6	4217000	34200	VYCRIL (1) HR 37 S 1 1/2 CIR 37 MM SOBRE ESTÉRIL	PIEZA	4.080,00	22,50	91.800,00	GEDESA LTDA	21,80	88.944,00	4.080,00	21,80	88.944,00	Contratado	Cronograma 0
7	4217000	34200	SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3/0 C /AGUJA 2,6 CM 1/2CIRC SOBRE ESTERIL	PIEZA	149,00	16,00	2.384,00	GEDESA LTDA	16,00	2.384,00	149,00	16,00	2.384,00	Contratado	Cronograma 0
8	4217000	34200	SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 C /AGUJA T- 8,1.8 MEDIO CIRCULO SOBRE ESTERIL	PIEZA	360,00	17,00	6.120,00	GEDESA LTDA	17,00	6.120,00	360,00	17,00	6.120,00	Contratado	Cronograma 0
9	4217000	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE № 0 C /AGUJA 4 CM 1/2CIRC SOBRE ESTERIL	PIEZA	3.572,00	16,50		GEDESA LTDA	16,50	58.938,00	3.572,00	16,50	58.938,00	Contratado	Cronograma 0
10	4217000	34200	SUTURA NYLON № 4/0 CT 20 3/8 2.0 CM SOBRE ESTÉRIL	PIEZA	2.242,00	13,50	30.267,00	GEDESA LTDA	13,50	30.267,00	2.242,00	13,50	30.267,00	Contratado	Cronograma 0
11	4217000	34200	PROLENE 1 CT - 1 1/2 CIR 36 MM SOBRE ESTERIL	PIEZA	180,00	20,00	3.600,00	GEDESA LTDA	19,50	3.510,00	180,00	19,50	3.510,00	Contratado	Cronograma 0
12	4217000	34200	PROLENE 2-0 SH -2-1 1/2 CIR 22 MM SOBRE ESTERIL	PIEZA	180,00	50,00	9.000,00	GEDESA LTDA	40,00	7.200,00	180,00	40,00	7.200,00	Contratado	Cronograma 0
13	4217000	34120	PROLENE 0 CT - 2 1 1/2 CIR 26 MM SOBRE ESTERIL	PIEZA	360,00	20,00	7.200,00	GEDESA LTDA	19,50	7.020,00	360,00	19,50	7.020,00	Contratado	Cronograma 0
14	4217000	34200	PROLENE 0 CT - 1 1/2 CIR 36 MM SOBRE ESTERIL	PIEZA	180,00	20,00	3.600,00	GEDESA LTDA	19,50	3.510,00	180,00	19,50	3.510,00	Contratado	Cronograma 0
15	4217000	34200	SUTURA SEDA QUIRURGICA Nº 2/0 C/AGUJA SH 1/2 CIRC. 26 MM SOBRE ESTERIL	PIEZA	5.010,00	26,00	130.260,00	GEDESA LTDA	19,00	95.190,00	5.010,00	19,00	95.190,00	Contratado	Cronograma 0



**CUCE** 20-1301-00-1038171-1-1

19/8/2020 11:10:12 RSicProcesoFicha Página 3 de 4

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

16 42170	7000		SUTURA SEDA SH 3-0 1/2 CIRC 26MM SOBRE ESTERIL	PIEZA	50,00	26,00	1.300,00	GEDESA LTDA	19,00	950,00	50,00	19,00	950,00	Contratado	Cronograma 0
17 42170	7000		SUTURA SEDA QUIRÚRGICA (4/0) C./AGUJA T-8, 1.8 MEDIO CIRCULO SOBRE ESTERIL	PIEZA	10,00	26,00	260,00	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	6,60	66,00	10,00	6,60	66,00	Contratado	Cronograma 0
18 42170	7000		VYCRIL Nº (0) CT -1 1/2CIRC 36 MM SOBRE ESTÉRIL	PIEZA	400,00	22,50	9.000,00	GEDESA LTDA	21,80	8.720,00	400,00	21,80	8.720,00	Contratado	Cronograma 0
19 42170	7000	34200	VYCRIL 2/0 SOBRE ESTÉRIL	PIEZA	308,00	22,50	6.930,00	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	16,10	4.958,80	308,00	16,10	4.958,80	Contratado	Cronograma 0
20 42170	7000		VYCRIL 4/0 SC-20 3/8 TRIANGULAR 19 MM SOBRE ESTÉRIL	pieza	108,00	22,50	2.430,00	GEDESA LTDA	22,50	2.430,00	108,00	22,50	2.430,00	Contratado	Cronograma 0
21 42170	7000		SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2/0 C /AGUJA 4 CM SOBRE ESTERIL	PIEZA	12.573,0	16,44	206.700,12	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	12,90	162.191,70	12.573,00	12,90	162.191,70	Contratado	Cronograma 0
22 42170	7000		SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4/0 C /AGUJA 1,7 1/2CIRC SOBRE ESTERIL	PIEZA	180,00	16,00	2.880,00	GEDESA LTDA	16,00	2.880,00	180,00	16,00	2.880,00	Contratado	Cronograma 0
23 42170	7000		SUTURA CATGUT CROMADO Nº 1 C /AGUJA 4,8 CM 1/2CIRC SOBRE ESTERIL	PIEZA	3.000,00	16,50	49.500,00	GEDESA LTDA	16,50	49.500,00	3.000,00	16,50	49.500,00	Contratado	Cronograma 0
24 42170	7000		SUTURA CATGUT SIMPLE № 1 C /AGUJA 4,8 CM 1/2 DE CIRC SOBRE ESTERIL	PIEZA	363,00	16,50	5.989,50	GEDESA LTDA	16,50	5.989,50	363,00	16,50	5.989,50	Contratado	Cronograma 0
25 42170	7000	34200		PIEZA	350,00	13,50	4.725,00	GEDESA LTDA	13,50	4.725,00	350,00	13,50	4.725,00	Contratado	Cronograma 0
26 42170	7000		SUTURA NYLON №3/0 CT 25- DS 25 3/8-2.5 CM SOBRE ESTÉRIL	PIEZA	5.983,00	13,50	80.770,50	GEDESA LTDA	13,50	80.770,50	5.983,00	13,50	80.770,50	Contratado	Cronograma 0
					Tot	al Referencial:	770.145,92		Total Adjudicado:	654.458,90	Tota	l Recepcionado:	654.458,90		•

### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 13/04/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	13/04/2020		SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD, CONTRATACIONES 2DO. PISO CALLE COLOMBIA № E-0115 ESQ. AV. AYACUCHO
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	23/04/2020	(19'(10)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD, CONTRATACIONES 2DO. PISO CALLE COLOMBIA № E-0115 ESQ. AV. AYACUCHO
5	Apertura de Sobres	23/04/2020	09:15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD, CONTRATACIONES 2DO. PISO CALLE COLOMBIA № E-0115 ESQ. AV. AYACUCHO
6	Adjudicación	06/05/2020		
7	Firma de contrato	27/05/2020		



**CUCE** 20-1301-00-1038171-1-1

19/8/2020 11:10:12 RSicProcesoFicha Página 4 de 4

#### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
8	Entrega definitiva	08/06/2020		

### **10. DOCUMENTOS PUBLICADOS**

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	13/04/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	13/04/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	06/05/2020	descargar
4	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	06/05/2020	descargar
5	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	06/05/2020	descargar
6	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	02/06/2020	descargar
7	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	16/06/2020	descargar