

### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1227-00-1050944-1-1

19/8/2020 07:53:02 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| 1. IDEN                 | TIFICACIÓN DE L    | A ENTIDAD  |                             |                                       |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Código Entidad: 1227-00 |                    | 7-00   | Denominación de la Entidad: | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUANAY |  |  |  |  |  |
| 2. IDEN                 | ITIFICACIÓN DEL    | PROCESO DE CONTRATACIÓN                          |                             |                                       |  |  |  |  |  |
| CUCE                    |                    | 20-1227-00-1050944                               | l-1-1                       | Estado:                               | Desierto   |  |  |  |  |
| Objeto d                | e la Contratación: | FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CAFÉ              | É EN EL MUNIC               | CIPIO DE GUANAY (ADQUISICION DI       | DESPULPADORAS DE CAFÉ)   |  |  |  |  |
| Fecha de                | e Publicación:     | 23/07/2  | 2020                        | Tipo de Convocatoria:                 | Convocatoria Publica Nacional  |  |  |  |  |
| Normativ                | /a:                | NB-SABS (D.S.0                                   | 181)                        | Modalidad:                            | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)  |  |  |  |  |
| Forma de                | e Adjudicación:    | Por el T   | Гotal                       | Método de Selección y                 | Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo   |  |  |  |  |
| Tipo de Contratación:   |                    | Bie  | enes                        | Elaboración DBC:                      | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador                                      |  |  |  |  |
| Recurrente:             |                    |  | No                          | Moneda del proceso:                   | Bolivianos   |  |  |  |  |
|                         |                    |  |                             | Tipo de Cambio:                       |  |  |  |  |  |
| Garantía                | s solicitadas:     |  |                             |                                       | Garantia de cumplimiento de contrato, Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, Garantia seriedad de propuesta, |  |  |  |  |
| 3. PRO                  | GRAMA ANUAL D      | E CONTRATACIONES                                 |                             |                                       |  |  |  |  |  |
| Código I                | nterno PAC:        | 1388   | 3370                        | Objeto de Contratación:               | FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE GUANAY (ADQUISICIÓN DE DESPULPADORAS<br>DE CAFÉ)                    |  |  |  |  |
| 4. DETA                 | ALLE DE ORGANIS    | SMOS   |                             |                                       |  |  |  |  |  |
| #                       |                    |  |                             | Organismo                             | % de participación   |  |  |  |  |
| 1                       | Tesoro General     | de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarbu | ıros                        |                                       | 70   |  |  |  |  |
| 2                       | Recursos Espec     | ificos de las Municipalidades                    |                             |                                       | 30   |  |  |  |  |
| 5. PRO                  | YECTO/ACTIVIDA     | D  |                             |                                       |  |  |  |  |  |
| #                       | Proyecto/Actividad | Código   |                             |                                       | Descripción  |  |  |  |  |
| 1                       | Actividad          | 10.0000.201                                      | CONST. Y EQ                 | UIPAMIENTO VIVERO DE CAFE MUI         | IICIPIO DE GUANAY  |  |  |  |  |

## 6. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código<br>UNSPS<br>C | Objeto<br>de<br>Gasto | Descripción del Bien o<br>Servicio | Unidad<br>de<br>Medida | Cantida<br>d | Precio<br>Referencial<br>Unitario | Precio<br>Referencial<br>Total | Nombre o Razón Social<br>del Proponente<br>Adjudicado | Precio<br>Unitario<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Cantida<br>d<br>Recepci<br>onada | Precio<br>Unitario<br>Real | Monto Real<br>ejecutado | Estado      | Cronograma   |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2110000              | 43200                 | ADQUISICION DE                     | GLB                    | 80,00        | 4.300,00                          | 344.000,00                     |   |                                  |                     |                                  |                            |                         | No se       | Cronograma 0 |
|   |                      |                       | DESPULPADORAS DE CAFE              |                        |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         | presentaron |              |
|   |                      |                       |                                    |                        |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         | proponentes |              |
|   | Total Referencial:   |                       |                                    |                        |              | 344.000,00                        | T                              | otal Adjudicado:                                      |                                  |                     |                                  |                            | •                       |             |              |



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1227-00-1050944-1-1

19/8/2020 07:53:02 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

#### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 23/07/2020

| # | Actividad                          | Fecha      | Hora  | Lugar  |
|---|------------------------------------|------------|-------|--|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 23/07/2020 |       | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUANAY PLAZA GUALBERTO VILLARROEL S/N     |
| 2 | Inspección previa                  |            |       |  |
| 3 | Reunión de aclaración              | 31/07/2020 | 00.00 | OFICINA DIR. PLANIFICACION DES. ECO. RR NN DEL G.A.M.G.                  |
| 4 | Presentación de propuestas         | 04/08/2020 | 17:00 | SECRETARIA DE DESPACHO MUNICIPAL SALA DE REUNIONES SEGUNDO PISO G.A.M.G. |
| 5 | Apertura de Sobres                 | 04/08/2020 | 17:30 | SECRETARIA DE DESPACHO MUNICIPAL SALA DE REUNIONES SEGUNDO PISO G.A.M.G. |
| 6 | Adjudicación                       | 10/08/2020 |       |  |
| 7 | Firma de contrato                  | 13/08/2020 |       |  |
| 8 | Entrega definitiva                 | 28/08/2020 |       |  |

#### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento                                | Formulario                                      | Fecha      | Descargar |
|---|--|---|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria                                     | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes          | 23/07/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion                   | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes          | 23/07/2020 | descargar |
| 3 | Especificaciones Tecnicas                        | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes          | 23/07/2020 | descargar |
| 4 | Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 10/08/2020 | descargar |
| 5 | Res. de Desierta (nota)                          | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 10/08/2020 | descargar |