

Nombre proponente

ORIENTE MARVI S.R.L.

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0907-00-1040043-1-1

19/8/2020 10:35:19 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| | NTIFICACIÓN DE LA | A ENTIDAD | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| Código Entidad: 0907-00 | | 00 Denor | Denominación de la Entidad: | | | | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | | | | | | |
| 2. IDE | ENTIFICACIÓN DEL | PROCESO | DE CONTRATA | CIÓN | | | | | | | | | |
| CUCE | | | 20-0907 | 7-00-1040043- | 1-1 Estade |) : | | | | | | Contratado | |
| Objeto | de la Contratación: | ADQUISICIÓ | N DE REACTIVOS I | DE LABORAT | ORIO, ANTI A, B, D, AE | 3, RHESUS CONTROL P. | ARA EL BANCO DE S | ANGRE REGIONAL | SANTA CRUZ. | | | | |
| Fecha | de Publicación: | | | 11/05/20 |)20 Tipo d | e Convocatoria: | | | | | Convocato | oria Publica Naciona | |
| Norma | tiva: | | NB- | SABS (D.S.01 | 81) Modal | idad: | | | | Apoyo Nacional a la Produc | cion y Empleo | (hasta Bs. 200.000) | |
| Forma | de Adjudicación: | | | Por Ite | ms Métod | o de Selección y | | Selección y | adjudicación de precio eval | uado más bajo (técnicamente d | evaluado más | bajo-norma externa | |
| Tipo d | e Contratación: | | | Bier | nes Elabo i | ación DBC: | | | En base al modelo de DB0 | C aprobado por el Órgano Rec | tor o por el Or | ganismo Financiado | |
| Recurr | ente: | | | | No Mone o | la del proceso: | | | | | ••••• | Bolivianos | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Garant | ías solicitadas: | | | | - | | | | | Gar | antia de cump | limiento de contrato | |
| 3. PR | OGRAMA ANUAL D | E CONTRA | TACIONES | | | | | | | | | | |
| Código | Interno PAC: | | | 13240 |)27 Objeto | de Contratación: | Adquisició | n de Reactivos de La | boratorio, Anti A, B, D, AB, | Rhesus control para el Banco | de Sangre Re | gional Santa Cruz. | |
| 4 DE | | ·MOC | | | | | | | | | | | |
| | ΓALLE DE ORGANIS # | SIVIUS | | | | Organism | • | | | | 0/ d | n norticinación | |
| | 1 Otros Recursos | Especificos | | | | Organism | 0 | | | | % Q | e participación 100 | |
| 5. PR | OYECTO/ACTIVIDA | | | | | | | | | | | 100 | |
| # | Proyecto/Actividad | | Código | | | | | Descri | pción | | | | |
| 1 | Actividad | | 40.0000.56 | | BANCO DE SANGRE F | ICO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ | | | | | | | |
| 6. DE | TALLE DE PROPON | ENTES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Moneda del proceso: Tipo de Cambio: Garantia de cumpli Objeto de Contratación: Adquisición de Reactivos de Laboratorio, Anti A, B, D, AB, Rhesus control para el Banco de Sangre Reg Organismo Pescripción O DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ Nombre o Razón Social Tipo de Proponente (MyPE, OECA, en el país origen Nac. del CBP entre el al | | | | | | | |
| # | Tipo de Proponente | Tipo de Documento | Nro. Documento | | Nombre o Razór | Nombre o Razón Social | | | Origen Nac. del CBP | Origen Nac. del CBP mayor | • | Por Generación de Empleo | |
| 1 | Jurídico | NIT | 281980022 | LABOMER S | .R.L. | | No | No | No | No | No | No | |
| 2 | Jurídico | NIT | 1016337021 | ORIENTE MA | ARVI S.R.L. | | No | No | No | No | No | No | |
| 7. DE | TALLE DE ADJUDIC | ADOS/CON | ITRATADOS | | | | | | | | | | |

Monto Adjudicado

Nro. de

172.960,00 008/2020

Monto de

172.960,00

Fecha de

26/05/2020

Monto

Fecha de

RUPE

1042065

Estado

En ejecucion



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0907-00-1040043-1-1

19/8/2020 10:35:19 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

8. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código UNSPS C | Objeto de Gasto | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantida d | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado | Precio Unitario Adjudicado | Total Adjudicado | Cantida d Recepci onada | Precio Unitario Real | Monto Real ejecutado | Estado | Cronograma |
|---|----------------------|-----------------------|---|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 1 | 5121000 | | Reactivo para la Determinación de Grupo Sanguíneo | JUEGOS | 280,00 | 610,00 | 170.800,00 | ORIENTE MARVI S.R.L. | 610,00 | 170.800,00 | | | | Contratado | Cronograma 0 |
| 2 | 5121000 | | Reactivo para la Determinación de Grupo Sanguíneo D | FRASCO | 18,00 | 120,00 | 2.160,00 | ORIENTE MARVI S.R.L. | 120,00 | 2.160,00 | | | | Contratado | Cronograma 0 |
| | Total Referencial: | | | | 172.960,00 | 7 | otal Adjudicado: | 172.960,00 | | | | | | | |

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 11/05/2020

| # | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|---|------------------------------------|------------|-------|--|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 11/05/2020 | | BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ, DPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CALLE CUELLAR # 430 |
| 2 | Inspección previa | | | |
| 3 | Reunión de aclaración | | | |
| 4 | Presentación de propuestas | 15/05/2020 | | BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ, SECRETARIA DE GERENCIA, CALLE CUELLAR # 430 |
| 5 | Apertura de Sobres | 15/05/2020 | 09:30 | BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ, SALA DE REUNIONES, CALLE CUELLAR # 430 |
| 6 | Adjudicación | 21/05/2020 | | |
| 7 | Firma de contrato | 29/05/2020 | | |
| 8 | Entrega definitiva | 30/10/2020 | | |

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento | Formulario | Fecha | Descargar |
|---|--|--|------------|-----------|
| 1 | Aprobación de la entidad para elaboración del DBC (no existe modelo del Organo Rector) | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 11/05/2020 | descargar |
| 2 | Convocatoria | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 11/05/2020 | descargar |
| 3 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 11/05/2020 | descargar |
| 4 | Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 08/06/2020 | descargar |
| 5 | Res. de Adjudicacion (nota) | FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta | 08/06/2020 | descargar |
| 6 | Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio | FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio | 08/06/2020 | descargar |