

CUCE 20-1306-00-1036259-1-1

19/8/2020 02:54:57 RSicProcesoFicha Página 1 de 4

1. IDEN	TIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD				
Código E	Entidad:	1306	6-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO ML	NICIPAL DE COLCAPIRHUA
2. IDEN	ITIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN				
CUCE		20-1306-00-1036259	9-1-1	Estado:		Suspendido
Objeto de	e la Contratación:				ARIOS DE LA LEY 1152 (SUS) - PRIMER SEMESTRE 2020 - DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD DINTEGRAL COLCAPIRHUA Y SUS CUATRO CENTROS DE SALUD).	DE COLCAPIRHUA
Fecha de	Publicación:	17/03/2	2020	Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional
Normativ	<i>r</i> a:	NB-SABS (D.S.0	181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion	y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:		Por It	tems	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente eval	uado más bajo-norma externa)
Tipo de Contratación:		Bie	enes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector c	por el Organismo Financiador
Recurren	nte:		No	Moneda del proceso:		Bolivianos
				Tipo de Cambio:		1
Garantía	s solicitadas:				Garantia	a de cumplimiento de contrato,
3. PRO	GRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES				
Código li	nterno PAC:	4365	5219···········	·········Ob <del>je</del> to de Contratación:·············	ADQUISIGION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCION DE PACIENTES BI 1152 (SUS) - PRIMER SEMESTRE 2020 - DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD DE COLCAP MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI, SERVICIO DE HEMODIALISIS, CENTRO DE SALUD IN SUS CUATRO CENTROS DE SALUD).	PIRHUA (HOSPITAL
4. DETA	ALLE DE ORGANI	SMOS				
#				Organismo		% de participación
1	Tesoro General	de la Nacion - Coparticipacion Tributaria				100
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	D				
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción	
1	Actividad	20.0000.99	SERVICIO	S DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - S	SUS	

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5121000	34200	Cemento provisional	FRACO	15,00	180,00	2.700,00							Suspendido	Cronograma 1
2	5121000	34200	Ganchos para babero	PIEZA	10,00	9,00	90,00							Suspendido	Cronograma 1
3	5121000	34200	Resina fotopolimerizable	JERINGA	25,00	140,00	3.500,00							Suspendido	Cronograma 1
4	5121000	34200	Revelador de placa	FRASCO	2,00	400,00	800,00							Suspendido	Cronograma 1
				1											



**CUCE** 20-1306-00-1036259-1-1

19/8/2020 02:54:57 RSicProcesoFicha Página 2 de 4

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

Secretarion	U. DE	IALLE DE	_ II LIVIS		_								
6   121/2000   34/200   Tim nervices   CAJA   5,00   45,00   225,00				bacteriana									
7   15/1000   34200   Presse de carbura AV   PIEZA   255.00   15.00   3.875.00	5	5121000	34200	Tira nervios	CAJA	5,00	45,00					Suspendido	Cronograma 1
8   512/000   34200   Presse quiniquees BV   PIEZA   5.00   239.00   1.159.00	6	5121000	34200	Tira nervios	CAJA		45,00					Suspendido	Cronograma 1
St 151000   34200   Sanctive Plust   FRASCO   30,00   140,00   5.200.00	7	5121000	34200	Fresas de carburo AV	PIEZA	255,00	15,00	3.825,00				Suspendido	Cronograma 1
10   1512000   34200	8	5121000	34200	Fresas quirúgicas BV	PIEZA	5,00	230,00	1.150,00				Suspendido	Cronograma 1
11   517/000   34200   Cemento Endodrácico   CAJA   B,00   160,00   1280,00     1280,00     Suspendido   Conograma 1   13   617/000   34200   Pasta paira putir reina   LERINGA   3,00   312,00   936,00     Suspendido   Conograma 1   13   617/000   34200   Pasta paira putir reina   LERINGA   3,00   312,00   936,00     Suspendido   Conograma 1   15   517/000   34200   Espentido   Espendido   Conograma 1   15   517/000   34200   Espendido   Espendido   Conograma 1   16   312/000   34200   Espendido   Espendido   Espendido   Conograma 1   16   312/000   34200   Espendido   Espen	9	5121000		Barniz de Fluor	FRASCO		140,00	5.320,00				Suspendido	Cronograma 1
12   5121000   34200   Pastia alveolar antifiéptica   RASO   10,00   255,00   2.55,00	10	5121000	34200	Lidocaína	GEL	7,00	18,00	126,00				Suspendido	Cronograma 1
13   5121000   34200   Pesta para putir resina   FRINGA   3.00   312,00   336,00	11	5121000	34200	Cemento Endodóntico	CAJA	8,00	160,00	1.280,00				Suspendido	Cronograma 1
14   5121000   34200   Resina fotopolimentzable   FRINGA   65,00   140,00   9,100,00	12	5121000	34200	Pasta alveolar antiséptica	FRASCO	10,00	255,00	2.550,00				Suspendido	Cronograma 1
15   1512/000   34200   Esponjuro   PIEZA   3,00   190,00   570,00   Suspendido   Cronograma 1	13	5121000	34200	Pasta para pulir resina	JERINGA	3,00	312,00	936,00				Suspendido	Cronograma 1
16   5121000   34200   Flycor neutro   FRASCO   6,00   40,00   320,00   5	14	5121000	34200	Resina fotopolimerizable	JERINGA	65,00	140,00	9.100,00				Suspendido	Cronograma 1
17   5121000   34200   Fresa endo Z   Pieza A   5,00   66,00   330,00   3	15	5121000	34200	Esponjero	PIEZA	3,00	190,00	570,00				Suspendido	Cronograma 1
18   5121000   34200   Fresa end Z   PIEZA   5,00   66,00   330,00	16	5121000	34200	Eyectores de saliva	BOLSA	8,00	40,00	320,00				Suspendido	Cronograma 1
19   121/000   34200   leringa campule   PIEZA   5,00   60,00   300,00     5uspendido   Cronograma 1   20   512/1000   34200   Inchardores de base   CAJA   18,00   294,00   5   592,00     Suspendido   Cronograma 1   22   512/1000   34200   Attacadores de cemento   PIEZA   4,00   35,00   140,00     Suspendido   Cronograma 1   22   512/1000   34200   Lincadores de cemento   PIEZA   4,00   35,00   140,00     Suspendido   Cronograma 1   23   512/1000   34200   Fresas de carburo BV   PIEZA   75,00   15,00   11,05,00     Suspendido   Cronograma 1   25   512/1000   34200   Fresas de carburo BV   PIEZA   75,00   15,00   19,00   19,000     Suspendido   Cronograma 1   25   512/1000   34200   Fresas de calburo BV   PIEZA   275,00   7,00   1,925,00     Suspendido   Cronograma 1   26   512/1000   34200   Fresas de diamante AV   PIEZA   275,00   7,00   1,925,00     Suspendido   Cronograma 1   26   512/1000   34200   Groma dique   CAJA   2,00   80,00   160,00     Suspendido   Cronograma 1   27   512/1000   34200   Groma dique   CAJA   2,00   40,000     Suspendido   Cronograma 1   28   512/1000   34200   Hemostatico   CAJA   10,00   90,000   90,000     Suspendido   Cronograma 1   28   512/1000   34200   Hilodrodido de calcio   CAJA   10,00   90,000   90,000     Suspendido   Cronograma 1   30   512/1000   34200   Hilodrodido de calcio   CAJA   10,00   30,000     Suspendido   Cronograma 1   31   512/1000   34200   Hilodrodido de calcio   CAJA   10,00   30,000     Suspendido   Cronograma 1   31   512/1000   34200   Hilodrodido de calcio   CAJA   10,00   30,000     Suspendido   Cronograma 1   31   512/1000   34200   Hilodrodido de calcio   CAJA   10,00   30,000     Suspendido   Cronograma 1   31   512/1000   34200   Individo de calcio   CAJA   10,00   30,000     Suspendido   Cronograma 1   31   512/1000   34200   Individo de calcio   CAJA   31,00   3200   34200   Individo de cal	17	5121000	34200	Flúor neutro	FRASCO	6,00	28,00	168,00				Suspendido	Cronograma 1
20   5121000   34200   Informero de base   CAJA   15,00   294.00   5,292.00     Suspendido   Cronograma 1	18	5121000	34200	Fresa endo Z	PIEZA	5,00	66,00	330,00				Suspendido	Cronograma 1
21   5121000   34200   Atacadores de cemento   PIEZA   4,00   35,00   140,00   990,00   Suspendido   Cronograma 1	19	5121000	34200	Jeringa carpule	PIEZA	5,00	′					Suspendido	Cronograma 1
22   5121000   34200   Fresas de carburo BV   PIEZA   75,00   15,00   11,000   990,00     11,000   990,00     11,000   15,000   11,000	20	5121000	34200	lonómero de base	CAJA	18,00		•				Suspendido	Cronograma 1
N	21	5121000	34200	Atacadores de cemento	PIEZA	4,00	35,00	140,00				Suspendido	Cronograma 1
24   5121000   34200   Fresa para pulir resina   KIT   6,00   150,00   90	22	5121000	34200	Lidocaína clorhidrato	SOLUCIO N	9,00	110,00	990,00				Suspendido	Cronograma 1
25   5121000   34200   Fresas de diamante AV   PIEZA   275,00   7,00   1,925,00   1,92	23	5121000	34200	Fresas de carburo BV	PIEZA	75,00	15,00	1.125,00				Suspendido	Cronograma 1
Suspendido   Suspendido   Suspendido   Cronograma 1	24	5121000	34200	Fresa para pulir resina	KIT	6,00	150,00	900,00				Suspendido	Cronograma 1
27   5121000   34200   Gomas   KIT   6,00   400,00   2,400,00   90,0	25	5121000		Fresas de diamante AV	PIEZA	275,00	7,00	1.925,00				Suspendido	Cronograma 1
Suspendido   Suspendido   Cronograma 1	26	5121000	34200	Goma dique	CAJA	2,00	80,00	160,00				Suspendido	Cronograma 1
Suspendido   Suspendido   Cronograma 1	27	5121000	34200	Gomas	KIT	6,00	400,00	2.400,00				Suspendido	Cronograma 1
Suspendido   Suspendido   Suspendido   Cronograma 1	28	5121000	34200	Hemostatico	CAJA	10,00	90,00	900,00				Suspendido	Cronograma 1
Signature   Sign	29	5121000	34200	Hidroxido de calcio	CAJA	13,00	31,00	403,00				Suspendido	Cronograma 1
Suspendido   Suspendido   Suspendido   Cronograma 1	30	5121000	34200	Hilo dental	PIEZA	12,00	14,00	168,00				Suspendido	Cronograma 1
33   5121000   34200   Ionómero de restauración   CAJA   15,00   232,00   3.480,00     34200   Ionómero de vidrio de restauración   CAJA   31,00   298,00   9.238,00     Suspendido   Cronograma 1   restauración   Suspendido   Cronograma 1   restauración   Suspendido   Cronograma 1   Suspendido   Cronograma 1	31	5121000	34200	lodoformo	FRASCO	7,00	•					Suspendido	Cronograma 1
34         5121000         34200         Ionómero de vidrio de restauración         CAJA         31,00         298,00         9.238,00         9.238,00         Suspendido         Cronograma 1           35         5121000         34200         Lima H         CAJA         12,00         49,00         588,00         Suspendido         Cronograma 1           36         5121000         34200         Lima H         CAJA         2,00         49,00         98,00         Suspendido         Cronograma 1           37         5121000         34200         Lima K 25 MM         CAJA         9,00         60,00         540,00         Suspendido         Cronograma 1           38         5121000         34200         Espátula para resina         PIEZA         6,00         307,00         1.842,00         Suspendido         Cronograma 1           39         5121000         34200         Mango de Espejo         PIEZA         6,00         25,00         150,00         Suspendido         Suspendido         Cronograma 1           40         5121000         34200         Fresero         PIEZA         2,00         180,00         360,00         Suspendido         Cronograma 1           41         5121000         34200         Matriz secci	32	5121000	34200	Espejo bucal	PIEZA	10,00	30,00	300,00				Suspendido	Cronograma 1
Testauración   Suspendido   Suspendido   Suspendido   Cronograma 1	33	5121000		lonómero de restauración	CAJA	15,00	•	3.480,00				Suspendido	Cronograma 1
36         5121000         34200         Lima H         CAJA         2,00         49,00         98,00           37         5121000         34200         Lima K 25 MM         CAJA         9,00         60,00         540,00           38         5121000         34200         Espátula para resina         PIEZA         6,00         307,00         1.842,00           39         5121000         34200         Mango de Espejo         PIEZA         6,00         25,00         150,00           40         5121000         34200         Fresero         PIEZA         2,00         180,00         360,00           41         5121000         34200         Matriz seccional         CAJA         2,00         250,00         500,00	34	5121000			CAJA	•	298,00					Suspendido	Cronograma 1
37         5121000         34200         Lima K 25 MM         CAJA         9,00         60,00         540,00           38         5121000         34200         Espátula para resina         PIEZA         6,00         307,00         1.842,00           39         5121000         34200         Mango de Espejo         PIEZA         6,00         25,00         150,00           40         5121000         34200         Fresero         PIEZA         2,00         180,00         360,00           41         5121000         34200         Matriz seccional         CAJA         2,00         250,00         500,00	35	5121000	34200		CAJA	12,00	49,00	588,00				Suspendido	Cronograma 1
38         5121000         34200         Espátula para resina         PIEZA         6,00         307,00         1.842,00         Suspendido         Cronograma 1           39         5121000         34200         Mango de Espejo         PIEZA         6,00         25,00         150,00         Suspendido         Cronograma 1           40         5121000         34200         Fresero         PIEZA         2,00         180,00         360,00         Suspendido         Cronograma 1           41         5121000         34200         Matriz seccional         CAJA         2,00         250,00         500,00         Suspendido         Cronograma 1	36	5121000		Lima H	CAJA	2,00	49,00					Suspendido	Cronograma 1
39         5121000         34200         Mango de Espejo         PIEZA         6,00         25,00         150,00           40         5121000         34200         Fresero         PIEZA         2,00         180,00         360,00         Suspendido         Cronograma 1           41         5121000         34200         Matriz seccional         CAJA         2,00         250,00         500,00         Suspendido         Cronograma 1	37	5121000	34200	Lima K 25 MM	CAJA	9,00	60,00	540,00				Suspendido	Cronograma 1
40         5121000         34200         Fresero         PIEZA         2,00         180,00         360,00         Suspendido         Cronograma 1           41         5121000         34200         Matriz seccional         CAJA         2,00         250,00         500,00         Suspendido         Cronograma 1	38	5121000		Espátula para resina	PIEZA	6,00	307,00	1.842,00				Suspendido	Cronograma 1
41 5121000 34200 Matriz seccional CAJA 2,00 250,00 500,00 Suspendido Cronograma 1	39	5121000	34200	Mango de Espejo	PIEZA	6,00	25,00	150,00				Suspendido	Cronograma 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40	5121000	34200	Fresero	PIEZA	2,00	180,00	360,00				Suspendido	Cronograma 1
42 5121000 34200 Adhesivo dentinario FRASCO 20,00 845,00 16.900,00 Suspendido Cronograma 1	41	5121000	34200	Matriz seccional			250,00					Suspendido	Cronograma 1
	42	5121000	34200	Adhesivo dentinario	FRASCO	20,00	845,00	16.900,00				Suspendido	Cronograma 1



**CUCE** 20-1306-00-1036259-1-1

19/8/2020 02:54:57 RSicProcesoFicha Página 3 de 4

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

O. DE	IALLED		,									
43	5121000	34200	Conos de papel absorvente	CAJA	11,00	37,50	412,50			Suspend	lido	Cronograma 1
44	5121000	34200	Conos de papel absorvente	CAJA	3,00	37,50	112,50			Suspend	lido	Cronograma 1
45	5121000	34200	Cuñas	CAJA	5,00	130,00	650,00			Suspend	lido	Cronograma 1
46	5121000	34200	Diamino fluoruro de plata	FRASCO	8,00	40,00	320,00			Suspend	lido	Cronograma 1
47	5121000	34200	lonómero de vidrio base	CAJA	3,00	296,00	888,00			Suspend	lido	Cronograma 1
48	5121000	34200	Léntulos	CAJA	9,00	130,00	1.170,00			Suspend	lido	Cronograma 1
49	5121000	34200	Rollos de algodón	BOLSA	17,00	38,00	646,00			Suspend	lido	Cronograma 1
50	5121000	34200	Tricresol	FRASCO	3,00	30,00	90,00			Suspend	lido	Cronograma 1
51	5121000	34200	PROPILENGLICOL	SOLUCIO N	1,00	50,00	50,00			Suspend	lido	Cronograma 1
52	5121000	34200	Bruñidor	PIEZA	4,00	312,00	1.248,00			Suspend	lido	Cronograma 1
53	5121000	34200	Baberos descartables	BOLSA	34,00	35,00	1.190,00			Suspend	lido	Cronograma 1
54	5121000	34200	Cemento Endodóntico	CAJA	7,00	159,00	1.113,00			Suspend	lido	Cronograma 1
55	5121000	34200	Cepillo dental	PIEZA	1.200,00	3,90	4.680,00			Suspend	lido	Cronograma 1
56	5121000	34200	Desvitalizante pulpar sin arsénico	JERINGA	1,00	580,00	580,00			Suspend	lido	Cronograma 1
57	5121000	34200	Discos parapulir resina con mandril	KIT	3,00	377,00	1.131,00			Suspend	lido	Cronograma 1
58	5121000	34200	Fresas de diamante BV	PIEZA	75,00	7,00	525,00			Suspend	lido	Cronograma 1
59	5121000	34200	Fresas quirúgicas AV	PIEZA	11,00	230,00	2.530,00			Suspend	lido	Cronograma 1
60	5121000	34200	Flúor acidulado	FRASCO	4,00	28,00	112,00			Suspend		Cronograma 1
61	5121000	34200	Hidroxido de calcio	JERINGA	5,00	79,00	395,00			Suspend		Cronograma 1
62	5121000	34200	Lentes de proteccion ambar p/luz halogena	PIEZA	5,00	45,00	225,00			Suspend		Cronograma 1
63	5121000	34200	Papel de articular	CAJA	11,00	74,00	814,00			Suspend		Cronograma 1
64	5121000	34200	Protectores auditivos	CAJA	10,00	10,00	100,00			Suspend	lido	Cronograma 1
65	5121000	34200	Condensador	PIEZA	4,00	90,00	360,00			Suspend	lido	Cronograma 1
66	5121000	34200	Espátula paracemento	PIEZA	2,00	300,00	600,00			Suspend	lido	Cronograma 1
67	5121000	34200	Regla endodóntica	PIEZA	2,00	26,00	52,00			Suspend	lido	Cronograma 1
68	5121000	34200	Resina Fluida	JERINGA	4,00	150,00	600,00			Suspend		Cronograma 1
69	5121000	34200	Tiras de Lija Metalica	CAJA	10,00	50,00	500,00			Suspend		Cronograma 1
70	5121000	34200	Lubricante para AV BV Spray	FRASCO	4,00	80,00	320,00			Suspend	lido	Cronograma 1
71	5121000	34200	Matriz metalica	CAJA	8,00	9,00	72,00			Suspend	lido	Cronograma 1
72	5121000	34200	Lidocaína clorhidrato + Epinefrina	CARTUC HO	400,00	2,00	800,00			Suspend	lido	Cronograma 1
73	5121000	34200	Conos de gutapercha	CAJA	1,00	4,50	4,50			Suspend	lido	Cronograma 1
74	5121000	34200	Espaciador digital	CAJA	2,00	85,00	170,00			Suspend	lido	Cronograma 1
75	5121000	34200	Portamatriz	PIEZA	3,00	650,00	1.950,00	 		Suspend	lido	Cronograma 1
76	5121000	34200	Ácido Grabador	JERINGA	17,00	385,00	6.545,00			Suspend	lido	Cronograma 1
77	5121000	34200	Lima K	CAJA	9,00	60,00	540,00			Suspend	lido	Cronograma 1
78	5121000	34200	Lima K 21 MM	CAJA	9,00	60,00	540,00			Suspend	lido	Cronograma 1



CUCE 20-1306-00-1036259-1-1

19/8/2020 02:54:57 RSicProcesoFicha Página 4 de 4

### 6. DETALLE DE ÍTEMS

79	5121000	34200	Cepillo profiláctico	PIEZA	115,00	5,00	575,00					Suspendido	Cronograma 1
80	5121000	34200	Conos de gutapercha	CAJA	16,00	45,50	728,00					Suspendido	Cronograma 1
81	5121000	34200	Espatula para ionomero	PIEZA	3,00	10,00	30,00					Suspendido	Cronograma 1
82	5121000	34200	Eugenol	FRASCO	18,00	40,00	720,00					Suspendido	Cronograma 1
83	5121000	34200	Lima K	CAJA	7,00	60,00	420,00					Suspendido	Cronograma 1
84	5121000	34200	Resina fotopolimerizable	JERINGA	15,00	140,00	2.100,00					Suspendido	Cronograma 1
85	5121000	34200	Sellante de fosas y fisuras	JERINGA	14,00	174,00	2.436,00					Suspendido	Cronograma 1
86	5121000	34200	Limpia Fresas	PIEZA	4,00	15,20	60,80					Suspendido	Cronograma 1
87	5121000	34200	Losetas de vidrio	PIEZA	5,00	9,00	45,00					Suspendido	Cronograma 1
88	5121000	34200	Pasta dental	TUBO	1.200,00	7,00	8.400,00					Suspendido	Cronograma 1
89	5121000	34200	Removedor de Tartaro	FRASCO	3,00	65,00	195,00					Suspendido	Cronograma 1
90	5121000	34200	Resina Fluida	JERINGA	11,00	150,00	1.650,00					Suspendido	Cronograma 1
91	5121000	34200	Vasos dappen	PIEZA	2,00	10,00	20,00					Suspendido	Cronograma 1
	Total Referencial:						131.899,80		•	•	•		

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 21/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	17/03/2020		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL COLCAPIRHUA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	25/03/2020	00.00	STRIA. MUNIC. ADM FINANCIERO
5	Apertura de Sobres	25/03/2020	09:30	SALA DE CONCERTACIONES G.A.M.C
6	Adjudicación	06/04/2020		
7	Firma de contrato	17/04/2020		
8	Entrega definitiva	15/05/2020		

### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	17/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	21/03/2020	descargar