

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1277-00-1045613-1-1

19/8/2020 00:16:57 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	1277-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE
2. IDENTIFICACIÓN DE	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1277-00-1045613-1-1	Estado:	Desierto
Objeto de la Contratación:	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO	BOVINO EN CUATRO COMUNIDADES DEL	MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICIÓN KIT VETERINARIO)
Fecha de Publicación:	18/06/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1354939	Objeto de Contratación:	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE GANADA BOVINO EN CUATRO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICIÓN DE KIT VETERINARIO)
4. DETALLE DE ORGAI	NISMOS		
#		Organismo	% de participación
1 Tesoro Gene	ral de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos		100
5. PROYECTO/ACTIVIE	DAD		

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

10.0000.8

#	Código UNSPS C	de Gasto	Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	7012000		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO BOVINO EN CUATRO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICION KIT VETERINARIO)	GLOBAL	1,00	60.000,00	60.000,00							No se presentaron proponentes	Cronograma 0

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO BOVINO EN LAS CUATRO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1277-00-1045613-1-1

19/8/2020 00:16:58 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

Total Referencial:	60.000,00	Total Adjudicado:

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 18/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	18/06/2020		OFICINA GAM TEOPONTE
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	26/06/2020	12:00	STRIA. DEL GAM TEOPONTE
5	Apertura de Sobres	26/06/2020	12:30	SALON DE REUNIONES GAM TEOPONTE
6	Adjudicación	30/06/2020		
7	Firma de contrato	09/07/2020		
8	Entrega definitiva	20/07/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	18/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	18/06/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	02/07/2020	descargar
4	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	02/07/2020	descargar