

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1051750-1-1

18/8/2020 21:40:20 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	1501-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1501-00-1051750-1-1	Estado:	En curso
Objeto de la Contratación:	ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO [DE CUBIERTAS DE DIFERENTES UNIDADE	S EDUCATIVAS - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MULTIDISTRITAL
Fecha de Publicación:	28/07/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1386010	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MULTIDISTRITAL
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS		
#		Organismo	% de participación
1 Tesoro Gene	ral de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos		100
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD		

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

21.0000.29

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	3013000	34500	CALAMINA PLÁSTICA	PZA	30,00	65,00	1.950,00							Convocado	Cronograma 2
2	3016000	34500	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE 10 CM	METRO	200,00	15,00	3.000,00							Convocado	Cronograma 2
3	3015000	34500	TEJA TIPO ESPAÑOLA	PLACA	20,00	112,00	2.240,00							Convocado	Cronograma 2
4	3116000		TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3?	PZA	10.000,0	1,30	13.000,00							Convocado	Cronograma 2

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MULTIDISTRITAL

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1501-00-1051750-1-1

18/8/2020 21:40:20 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

5	3116000	34500	PERNO J DE 3\"	PZA	5.000,00	1,00	5.000,00				Convocado	Cronograma 2
6	3116000	34500	CLAVOS PARA CALAMINA	KILO	20,00	18,00	360,00				Convocado	Cronograma 2
7	3016000		MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE 20 CM	METRO	100,00	25,00	2.500,00				Convocado	Cronograma 2
8	3010000		CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA N° 26	M2	200,00	49,00	9.800,00				Convocado	Cronograma 2
9	3010000	34500	PERFIL H	PZA	50,00	180,00	9.000,00				Convocado	Cronograma 2
10	3912000		ELECTRODO 1/8 E-6013 PUNTA AZUL	KILO	100,00	23,00	2.300,00				Convocado	Cronograma 2
11	3010000		CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL N° 26	M2	200,00	49,00	9.800,00				Convocado	Cronograma 2
12	1310000	34500	POLICARBONATO DE 10 MM	PZA	20,00	1.550,00	31.000,00				Convocado	Cronograma 2
	Total Referencial:					89.950,00		•				

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 18/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	28/07/2020		JEFATURA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	03/08/2020		-SECRETARIA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
5	Apertura de Sobres	03/08/2020	10:15	-HALL DE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.PPLAZA 10 DE NOVIEMBRE
6	Adjudicación	26/08/2020		
7	Firma de contrato	18/09/2020		
8	Entrega definitiva	19/10/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar	
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	28/07/2020	descargar	
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	28/07/2020	descargar	
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	05/08/2020	descargar	
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	18/08/2020	descargar	