

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1301-00-1050014-1-1

19/8/2020 08:03:55 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

9.58

1 Tesoro Gener	ral de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		90.42
#		Organismo	% de participación
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS		
Código Interno PAC:	1333335	Objeto de Contratación:	PROVISION DE HERRAMIENTAS (ASFALTOS DE LA CIUDAD)
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Garantías solicitadas:			
		Tipo de Cambio:	1
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Fecha de Publicación:	20/07/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Objeto de la Contratación:	PROVISION DE HERRAMIENTAS (ASFALTOS DE LA C	CIUDAD)	
CUCE	20-1301-00-1050014-1-1	Estado:	Vigente
	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
_		Denominación de la Entidad.	GOBIERNO AO I ONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
1. IDENTIFICACION DE Código Entidad:	1301-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

## 5. PROYECTO/ACTIVIDAD

Recursos Especificos de las Municipalidades

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	13010626600000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS LADO SUDOESTE SIND. AGR. ITOCTA D9
2	Proyecto	13010634400000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 5 VIAS ZONA MAICA-ALBARRANCHO D9
3	Proyecto	13010633300000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE AV. PAPA DAMASO OTB VIRGEN DE LUJAN D1
4	Proyecto	13010626800000	CONST. RECARP. 1 VIA LADO NORTE MAN 024 Y ASF. FLEX. S/ EMPIEDRE 2 VIAS SECTOR CENTRAL JV. KARA KARA D15
5	Proyecto	13010626700000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 3 VIAS SECTOR NORTE MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 32 D9
6	Proyecto	13010603200000	CONST. ASF. S/EMP AV. INGLATERRA OTB EL SALVADOR D8
7	Proyecto	13010603000000	CONST. ASFALTO FLEX/VIAS SECTOR CENTRAL OTB LOMAS S. BARBARA D8
8	Proyecto	13010633400000	CONST. RECARPETADO DE 4 VIAS OTB TEMPORAL DE CALA CALA D2
9	Proyecto	13010616500000	CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. VATICANO OTB MESADILLA D1
10	Proyecto	13010626500000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB TEMPORAL UNIFICADO D2
11	Proyecto	13010616600000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO C. VATICANO Y C. F. ABASTO OTB LAS DELICIAS D1
12	Proyecto	13010616400000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO LADO TORRENTERA Y C DATILES OTB FAROS DE ARANJUEZ D1



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1301-00-1050014-1-1

19/8/2020 08:03:56 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

## 5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
13	Proyecto	13010603800000	CONST. ASF. S/VIAS ZONA NOROESTE OTB BAJO SALVADOR D8
14	Proyecto	13010603600000	CONST. ASF. S/EMP M397-M050-M466-M409-M395 OTB EL MOLINO D8
15	Proyecto	13010603500000	CONST. ASF/VIAS M378 OTB SANTA VERA CRUZ D8
16	Proyecto	13010603400000	CONST. ASF/ PASAJES PANAMA-M144-M114 OTB V. HERMOSO CENTRAL D8
17	Proyecto	13010639000000	CONST. RECARPETADO CON PAV. FLEX. CARRIL NORTE AV-PRINCIPAL ZONA CHAMPARANCHO D5
18	Proyecto	13010616700000	CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. PUJLLAY OTB VIDRIO LUX D2
19	Proyecto	13010603700000	CONST. ASF. S/EMP. AV. PROVIDENCIA Y ADY. OTB NUEVA VERA CRUZ D8
20	Proyecto	13010603900000	CONST. PAV. FLEX. C. S. BURGOS Y C. STA VERA CRUZ OTB S. JUAN BOSCO D.5
21	Proyecto	13010603300000	CONST. ASF. VIAS SECTOR NORTE OTB SAN JOSE D8
22	Proyecto	13010637100000	CONST. ASFALTO FLEX SOBRE EMPIEDRE 1 VIA TRONCAL SECTOR SUD SIND. AGR. ITOCTA D9
23	Proyecto	13010638800000	CONST. ASF FLEX S/ EMPIEDRE VIA TRONCAL LADO NORTE CANAL DE RIEGO SIND. AGR. ESTACION CENTRAL ITOCTA D9
24	Proyecto	13010636300000	CONST. RECARPETADO DE VIAS C. CHIMPU UMA OTB SANTA ANA DE MAYORAZGO D2
25	Proyecto	13010634500000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 3 VIAS TRONCALES SECTOR SUD MANCOMUNIDAD ALTO BUENA VISTA D9
26	Proyecto	13010602900000	CONST. ASF. S/VIAS AV. V. CANDELARIA OTB LACMA CERRO BLANCO D5
27	Proyecto	13010602800000	CONST. ASF. S/EMPED. SECTOR ESTE OTB V. ARMONIA D5
28	Proyecto	13010638900000	CONST. PAV. FLEX S/EMP. CARRIL SUD AV-PRINCIPAL ZONA CHAMPARANCHO D5
29	Proyecto	13010616300000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE VIAS C. M. CESPEDES Y M. BORDA OTB FRUTILLAR D1
30	Proyecto	13010603100000	CONST. ASF. AVENIDA INGLATERRA OTB MULA MAYU D8
31	Proyecto	13010634600000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 15 VIAS MANCOMUNIDAD BARRIO POPULAR 1RO DE MAYO D9
32	Proyecto	13010634300000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 1 VIA LADO ESTE MANZANOS 152 Y 159 OTB SAN MARCOS D9
33	Proyecto	13010634200000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 8 VIAS SECTOR TAJRA PUCARA GRANDE NORTE D9
34	Proyecto	13010633500000	CONST. RECARPETADO DE 3 VIAS OTB COLQUIRI NORTE D2

## 6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2711000	34800	PALA PUNTA CUADRADA	PIEZA	465,00	75,00	34.875,00							Convocado	Cronograma 2
2	2711000	34800	CARRETILLA REFORZADA CON LLANTA NEUMATICA	PIEZA	75,00	470,00	35.250,00							Convocado	Cronograma 2
3	2711000	34800	RASTRILLO	PIEZA	80,00	140,00	11.200,00							Convocado	Cronograma 2
4	4712000	34800	MOCHILA P/ FUMIGACION DE 20 LT	PIEZA	66,00	500,00	33.000,00							Convocado	Cronograma 2
5	1310000	34300	LLANTA PARA CARRETILLA	PIEZA	193,00	140,00	27.020,00							Convocado	Cronograma 2
6	2711000	34800	ESCOBILLONES	PIEZA	532,00	150,00	79.800,00							Convocado	Cronograma 2
7	2711000	34800	PICOTA TIPO MINERO	PIEZA	695,00	70,00	48.650,00							Convocado	Cronograma 2
8	2711000	31300	MANGO PARA PICOTA	PIEZA	318,00	50,00	15.900,00							Convocado	Cronograma 2
9	2711000	34800	BARRETA	PIEZA	12,00	230,00	2.760,00							Convocado	Cronograma 2
10	2711000	34800	MACHETE	PIEZA	5,00	100,00	500,00							Convocado	Cronograma 2



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1301-00-1050014-1-1

19/8/2020 08:03:56 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

## 6. DETALLE DE ÍTEMS

11	2711000	34800	COMBO DE 10 LB	PIEZA	9,00	250,00	2.250,00							Convocado	Cronograma 2
12	2711000	34800	PALA PUNTA HUEVO	PIEZA	607,00	75,00	45.525,00							Convocado	Cronograma 2
	Total Referencial:			336 730 00	-	-	=	-	-	-	-				

#### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 14/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	20/07/2020		AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C.
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	26/08/2020	11:30	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO
5	Apertura de Sobres	26/08/2020		AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 8VO. PISO
6	Adjudicación	07/09/2020		
7	Firma de contrato	14/10/2020		
8	Entrega definitiva	29/10/2020		

#### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	31/07/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	14/08/2020	descargar