

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1501-00-1032779-1-3

19/8/2020 07:55:03 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1 Tegoro Conor	al de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	Organismo		% de participación		
4. DETALLE DE ORGAN	IISMOS	Organisma		% de participación		
			UNIDAD EDUCATIVA MD	ENTO Y MOBILIARIO		
Código Interno PAC:	1354641	Objeto de Contratación:	ADQUISICION DE MOBILIARIO MESITAS Y SILLITAS NIVEL INICIAL Y MESAS Y SILLAS D SUPERIOR DE MADERA CEDRO PARA LA U. E. JOSE ANTONIO DE SUCRE - EQUIPAMIE			
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES					
Garantías solicitadas:			Garantia	de cumplimiento de contrato,		
		Tipo de Cambio:		1		
Recurrente:	No	Moneda del proceso:		Bolivianos		
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organis			
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evalu	uado más bajo-norma externa)		
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion	y Empleo (hasta Bs. 200.000)		
Fecha de Publicación:	23/07/2020	Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional		
Objeto de la Contratación:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MESITAS Y SILLITAS N UNIDAD EDUCATIVA MD	NIVEL INICIAL Y MESAS Y SILLAS DE APF	RENDIZAJE SUPERIOR DE MADERA CEDRO PARA LA U. E. JOSÉ ANTONIO DE SUCRE - EQUIPA	AMIENTO Y MOBILIARIO		
CUCE	20-1501-00-1032779-1-3 <b>Estado</b> :					
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Código Entidad:	1501-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONO	MO MUNICIPAL DE POTOSI		
1. IDENTIFICACION DE		Demonstruction de la Futida d	CODIEDNO ALITONO	MO MUNICIPAL DE D		

# 5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Actividad	21.0000.30	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA MD

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5612000		SILLITA DE MADERA CEDRO DE APRENDIZAJE INICIAL (SEGÚN	PZA	128,00	220,00	28.160,00							Convocado	Cronograma 2
2	5612000	43600	ESPECIFICACIONES) MESA CUADRADA DE MADERA CEDRO DE	PZA	32,00	620,00	19.840,00							Convocado	Cronograma 2



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1501-00-1032779-1-3

19/8/2020 07:55:04 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

			APRENDIZAJE INICIAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES)									
3	5612000	43600	MESA DE MADERA CEDRO	PZA	116,00	655,00	75.980,00				Convocado	Cronograma 2
			MAS LIBRERO DE									
			APRENDIZAJE SUPERIOR									
			(SEGÚN									
			ESPECIFICACIONES)									
4	5612000	43600	SILLA DE MADERA CEDRO	PZA	232,00	325,00	75.400,00				Convocado	Cronograma 2
			DE APRENDIZAJE									
			SUPERIOR (SEGÚN									
			ESPECIFICACIONES)									
	Total Referencial:			199.380,00	<u> </u>		•	<u> </u>	<u> </u>			

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 18/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	23/07/2020		JEFATURA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	29/07/2020	13:00	-SECRETARIA DE ADQUISICIONES-PLAZA 10 DE NOVIEMBRE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.P.
5	Apertura de Sobres	29/07/2020	13:15	-HALL DE EDIF. CENTRAL DEL G.A.M.PPLAZA 10 DE NOVIEMBRE
6	Adjudicación	26/08/2020		
7	Firma de contrato	18/09/2020		
8	Entrega definitiva	16/10/2020		

### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	23/07/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	05/08/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	18/08/2020	descargar