

## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1805-00-1037421-0-E

19/8/2020 02:41:29 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

RUPE

1028084

Fecha de

20/03/2020

Estado

Cumplido y Reportado

| 1. IDE                  | NTIFICACIÓN DE L <i>a</i> | A ENTIDAD            |                           |                                     |   |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| Código Entidad: 1805-00 |                           |                      | Denominación de la Entida | ad:                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYAR     |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
| 2. IDE                  | NTIFICACIÓN DEL I         | PROCESO I            | DE CONTRATA               | CIÓN                                |   |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
| CUCE                    |                           |                      | 20-1805                   | -00-1037421-0-E                     | Estado:                                   |                                  |                                     |   |   |                         | Contratad                   |  |
| Objeto                  | de la Contratación:       |                      |                           | IA DE ALIMENTOS<br>DIENTE A LA GEST | PERECIBLES Y NO PERECIBLES PA<br>ION 2020 | ARA LA EMERGENCIA                | SANITARIA PARA LA F                 | PREVENCION CONTROL Y                                      | ATENCION DEL CORONAVIR                                    | RUS EN EL M             | UNICIPIO DE                 |  |
| Fecha e                 | de Publicación:           |                      |                           | 23/03/2020                          |   |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
| Norma                   | tiva:                     |                      | NB-S                      | SABS (D.S.0181)                     | Modalidad:                                |                                  |                                     |   |   | Contrata                | cion por Emergencia         |  |
| Tipo de                 | Contratación:             |                      |                           | Bienes                              |   |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
| Recurr                  | ente:                     |                      |                           | No                                  | Moneda del proceso:                       |                                  |                                     |   |   |                         | Bolivianos                  |  |
|                         |                           |                      |                           |                                     | Tipo de Cambio:                           |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
| 3. DE1                  | TALLE DE ORGANIS          | SMOS                 |                           |                                     |   |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
|                         | <del>¥</del>              |                      |                           |                                     | Orgai                                     | nismo                            |                                     |   |   | % d                     | e participación             |  |
|                         | 1 Tesoro General o        | de la Nacion - Ir    | mpuesto Directo a lo      | s Hidrocarburos                     |   |                                  |                                     |   |   |                         | 100                         |  |
| 4. PR                   | OYECTO/ACTIVIDAI          | ס                    |                           |                                     |   |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
| #                       | Proyecto/Actividad        |                      | Código                    |                                     |   |                                  | Descr                               | ipción  |   |                         |                             |  |
| 1                       | Actividad                 |                      | 20.0000.150               | PREVE                               | NCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DE               | L CORONAVIRUS                    |                                     |   |   |                         |                             |  |
| 5. DE1                  | TALLE DE PROPON           | ENTES                |                           |                                     |   |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |
|                         |                           |                      |                           |                                     |   |                                  | Márgenes de Preferencia             |   |   |                         |                             |  |
| #                       | Tipo de Proponente        | Tipo de<br>Documento | Nro. Documento            | ŀ                                   | Nombre o Razón Social                     | Tipo de Proponer<br>(MyPE, OECA, | nte Bienes Producidos<br>en el pais | Porcentaje Componentes<br>Origen Nac. del CBP<br>entre el | Porcentaje Componentes<br>Origen Nac. del CBP mayor<br>al | Por Empresa<br>Nacional | Por Generación<br>de Empleo |  |
| 1                       | Jurídico                  | NIT                  | 10858728011               | MAIMURA SIERRA                      | ANGEL ANTONIO                             | No                               | No                                  | No  | No  | No                      | No                          |  |
| 6. DE1                  | TALLE DE ADJUDIC          | ADOS/CON             | TRATADOS                  |                                     |   |                                  |                                     |   |   |                         |                             |  |

Monto de

50.000,00

Fecha de

20/03/2020

Monto

50.000,00

Nro. de

EM-007/2020

Monto Adjudicado

### 7. DETALLE DE ÍTEMS

MAIMURA SIERRA ANGEL ANTONIO

Nombre proponente



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1805-00-1037421-0-E

19/8/2020 02:41:29 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 7. DETALLE DE ÍTEMS

| # | Código<br>UNSPS<br>C | Objeto<br>de<br>Gasto | Descripción del Bien o<br>Servicio | Unidad<br>de<br>Medida | Cantida<br>d | Precio<br>Referencial<br>Unitario | Precio<br>Referencial<br>Total | Nombre o Razón Social<br>del Proponente<br>Adjudicado | Precio<br>Unitario<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Cantida<br>d<br>Recepci<br>onada | Precio<br>Unitario<br>Real | Monto Real<br>ejecutado | Estado     | Cronograma |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1 | 5019000              | 31120                 |                                    | GLOBAL                 | 1,00         |                                   |                                | MAIMURA SIERRA ANGEL                                  | 50.000,00                        | 50.000,00           | 1,00                             | 50.000,00                  | 50.000,00               | Contratado | Cronograma |
|   |                      |                       | EMERGENCIA DE                      | 1                      |              |                                   |                                | ANTONIO   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | ALIMENTOS PERECIBLES Y             | 1                      |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | NO PERECIBLES PARA LA              | 1                      |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | EMERGENCIA SANITARIA               | 1                      |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | PARA LA PREVENCION                 | 1                      |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | CONTROL Y ATENCION DEL             | 1                      |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | CORONAVIRUS EN EL                  | 1                      |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | MUNICIPIO DE                       | 1                      |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | GUAYARAMERIN                       | 1                      |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       | CORRESPONDIENTE A                  |                        |              |                                   |                                |   |                                  |                     |                                  |                            |                         |            |            |
|   |                      |                       |                                    |                        |              |                                   |                                | Т   | otal Adjudicado:                 | 50.000,00           | Tota                             | Recepcionado:              | 50.000,00               |            |            |

#### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento                          | Formulario   | Fecha      | Descargar |
|---|--|--|------------|-----------|
| 1 | Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio | FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria | 23/03/2020 | descargar |
| 2 | Res. de Adjudicacion (nota)                | FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria | 23/03/2020 | descargar |
| 3 | Acta o informe de recepcion definitiva     | FORM 500 - Recepcion de bienes, obras serv   | 23/03/2020 | descargar |
| 4 | Acta o informe de recepcion definitiva     | FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv  | 23/03/2020 | descargar |