

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0041-05-1037133-1-1

19/8/2020 02:44:28 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

I. IDEN	TIFICACION DE LA	AENTIDAD						
Código Entidad: 0041-05		Denominación de la Entidad:		PRO-BOLIVIA				
2. IDEN	ITIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN						
CUCE		20-0041-05-1037133-1	-1 Estado:		Suspendido			
Objeto d	e la Contratación:		,	A CALIENTE PARA LA INICIATIVA PRODUCTIVA IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA ELABORADO COS "AGALECH" CON EXCEDENTES DEL DISTRITO LOS CHACOS EN LA LOCALIDAD ESPERANZA				
Fecha de	Publicación:	20/03/20			Convocatoria Publica Nacional			
Normativ	/a:	NB-SABS (D.S.018	1) Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion	oduccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)			
Forma d	e Adjudicación:	Por Iter	ms Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evalu	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)			
Tipo de Contratación:		Bien	es Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o	por el Organismo Financiador			
Recurrer	nte:	1	No Moneda del proceso:		Bolivianos			
			Tipo de Cambio:		1			
Garantía	s solicitadas:							
3. PRO	GRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES						
Código I	nterno PAC:	13665	86 Objeto de Contratación:	ADQUISICIÓN DE 1 TINA QUESERA, 2 LIRAS QUESERAS, MESA INOX Y CALDERA DE AI INICIATIVA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA ELABORADORA DE QUESOS PARA LO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES GANADEROS Y LECHEROS LOS CHACOS ?AGALECI DISTRITO LOS CHACOS EN LA LOCALIDAD ESPERANZA	S AFILIADOS DE LA			
4. DETA	ALLE DE ORGANIS	SMOS						
#			Organismo		% de participación			
1	Otros Recursos	Especificos			100			
5. PRO	YECTO/ACTIVIDA	D						
#	Proyecto/Actividad	Código		Descripción				
1	Actividad	98.0000.1 T	RANSFERENCIAS DIRECTAS AL COMPLEJO P	RODUCTIVO LÁCTEO				

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Códi UNSI C		Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	23100	7161	TINA QUESERA	EQUIPO	1,00	45.950,00	45.950,00							Suspendido	Cronograma 1
2	23100	7161	LIRAS QUESAREAS	EQUIPO	2,00	1.950,00	3.900,00							Suspendido	Cronograma 1
3	23100	7161	MESA DE ACERO INOXIDABLE	EQUIPO	1,00	6.350,00	6.350,00							Suspendido	Cronograma 1



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0041-05-1037133-1-1

19/8/2020 02:44:29 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

4	2310000		CALDERO DE PASO DE AGUA CALIENTE	EQUIPO	1,00	12.000,00	12.000,00						Suspendido	Cronograma 1
	Total Referencial:				68,200,00		-	-	-	-	-			

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 1 FORM 100-E Información de Suspensión publicado el 31/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	20/03/2020		AV. CAMACHO №1488 ESQ. BUENO EDIFICIO EX REFO
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	26/03/2020		AV. CAMACHO Nº1488 ESQ. BUENO EDIFICIO EX REFO
5	Apertura de Sobres	26/03/2020	10:15	AV. CAMACHO Nº1488 ESQ. BUENO EDIFICIO EX REFO PISO 3 VENTANILLA UNICA
6	Adjudicación	02/04/2020		
7	Firma de contrato	13/04/2020		
8	Entrega definitiva	23/04/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	31/03/2020	descargar