

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1204-00-1044755-1-1

19/8/2020 00:23:34 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

| 1. IDENTIFICACIÓN DE L Código Entidad: | 1204-00 | Denominación de la Entidad: | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA |
|---|--|-----------------------------|---|
| 2. IDENTIFICACIÓN DEL | PROCESO DE CONTRATACIÓN | | |
| CUCE | 20-1204-00-1044755-1-1 | Estado: | Anulado desde la convocatoria |
| Objeto de la Contratación: | CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Z/ CARCANAVI COM. MARQUIRIVI | | |
| Fecha de Publicación: | 16/06/2020 | Tipo de Convocatoria: | Convocatoria Publica Nacional |
| Normativa: | NB-SABS (D.S.0181) | Modalidad: | Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante) |
| Forma de Adjudicación: | Por el Total | Método de Selección y | Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa) |
| Tipo de Contratación: | Bienes | Elaboración DBC: | En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador |
| Recurrente: | No | Moneda del proceso: | Bolivianos |
| | | Tipo de Cambio: | 1 |
| Garantías solicitadas: | | Garantia o | de cumplimiento de contrato, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato), Garantia seriedad de propuesta, |
| 3. PROGRAMA ANUAL I | DE CONTRATACIONES | | |
| Código Interno PAC: | 1379412 | Objeto de Contratación: | CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Z/ CARCANAVI COM. MARQUIRIVI |
| 4. DETALLE DE ORGANI | SMOS | | |
| # | | Organismo | % de participación |
| 1 Recursos Espe | cificos de las Municipalidades | <u> </u> | 100 |

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Proyecto

Código

12040047200000

| # | Código UNSPS C | Objeto de Gasto | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantida d | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Total | Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado | Precio Unitario Adjudicado | Total Adjudicado | Cantida d Recepci onada | Precio Unitario Real | Monto Real ejecutado | Estado | Cronograma |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 3020000 | 34500 | CONO DE H°A° h=0,70 | pieza | 28,00 | 719,56 | 20.147,68 | | | | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 2 | 3020000 | | BROCAL O MARCO DE TAPA H°A° h=0,20 | pieza | 28,00 | 469,05 | 13.133,40 | | | | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 3 | 3135000 | 34500 | TUBERIA PVC PLAMAT SDR | ml | 1.632,00 | 108,04 | 176.321,28 | | | | | | | Anulado | Cronograma 0 |

CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Z. CARCANAVI COM. MARQUIRIVI

Descripción



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1204-00-1044755-1-1

19/8/2020 00:23:34 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

| | | | 41 DE 8 PUL. | 1 | | | | | | | desde la | |
|---|--------------------|-------|--------------------------------------|-------|------------|--------|-----------|---|--|--|--|--------------|
| 4 | 3020000 | 34500 | TAPA CIRCULAR DE H°A° 0,70 | pieza | 28,00 | 360,81 | 10.102,68 | | | | convocatoria Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| 5 | 3020000 | | ANILLA DE H°A° DN=1200mm / h=0,50 | pieza | 28,00 | 773,17 | 21.648,76 | | | | Anulado desde la convocatoria | Cronograma 0 |
| | Total Referencial: | | | | 241.353.80 | | • | • | | | | |

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 16/06/2020

| # | Actividad | Fecha | Hora | Lugar |
|---|------------------------------------|------------|---------|--|
| 1 | Inicio del Proceso de Contratación | 16/06/2020 | | OFICINAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE ACHOCALLA |
| 2 | Inspección previa | 18/06/2020 | 11:00 | OFICINAS SECRETARIA MUNICIPAL TECNICA - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE ACHOCA |
| 3 | Reunión de aclaración | 19/06/2020 | 11:00 | OFICINAS SECRETARIA MUNICIPAL TECNICA - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE ACHOCA |
| 4 | Presentación de propuestas | 26/06/2020 | 10:50 | RECEPCIÓN - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE ACHOCALLA |
| 5 | Apertura de Sobres | 26/06/2020 | 11.()() | OFICINAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE ACHOCALLA |
| 6 | Adjudicación | 03/07/2020 | | |
| 7 | Firma de contrato | 31/07/2020 | · | |
| 8 | Entrega definitiva | 25/08/2020 | | |

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

| # | Tipo de Documento | Formulario | Fecha | Descargar |
|---|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| 1 | Convocatoria | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 16/06/2020 | descargar |
| 2 | Documento Base de Contratacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 16/06/2020 | descargar |
| 3 | Especificaciones Tecnicas | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 16/06/2020 | descargar |
| 4 | Formularios de presentacion | FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes | 16/06/2020 | descargar |
| 5 | Resolucion/Documento de Anulacion | FORM 100-E - Información de Anulación | 19/06/2020 | descargar |