

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1034599-1-1

19/8/2020 13:09:29 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

Código Entidad:	1301-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA					
2. IDENTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE	20-1301-00-1034599-1-1	Estado:	En curso					
Objeto de la Contratación:	PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO VARIAS OTBS							
Fecha de Publicación:	19/03/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional					
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)					
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)					
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financ					
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Boli					
		Tipo de Cambio:	1					
Garantías solicitadas:			Garantia seriedad de propuesta,					
3. PROGRAMA ANUAL I	DE CONTRATACIONES							
Código Interno PAC:	1333263	Objeto de Contratación:	PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO VARIAS OTBS					
4. DETALLE DE ORGANI	ISMOS							
#		Organismo	% de participación					
1 Tesoro Genera	ıl de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		100					

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	13010616400000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO LADO TORRENTERA Y C DATILES OTB FAROS DE ARANJUEZ D1
2	Proyecto	13010603800000	CONST. ASF. S/VIAS ZONA NOROESTE OTB BAJO SALVADOR D8
3	Proyecto	13010626500000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPIEDRE OTB TEMPORAL UNIFICADO D2
4	Proyecto	13010616700000	CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. PUJLLAY OTB VIDRIO LUX D2
5	Proyecto	13010616300000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE VIAS C. M. CESPEDES Y M. BORDA OTB FRUTILLAR D1
6	Proyecto	13010626600000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS LADO SUDOESTE SIND. AGR. ITOCTA D9
7	Proyecto	13010616500000	CONST. ASFALTO SOBRE CAPA BASE C. VATICANO OTB MESADILLA D1
8	Proyecto	13010616600000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO C. VATICANO Y C. F. ABASTO OTB LAS DELICIAS D1
9	Proyecto	13010603900000	CONST. PAV. FLEX. C. S. BURGOS Y C. STA VERA CRUZ OTB S. JUAN BOSCO D.5

6. DETALLE DE ÍTEMS



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1034599-1-1

19/8/2020 13:09:30 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1235000	34110		KILOGRA MOS	90.356,0	9,00	813.204,00							Convocado	Cronograma 2
	Total Referencial:				813.204,00								<u> </u>		

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 28/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	19/03/2020		AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	10/08/2020	11:30	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO
5	Apertura de Sobres	10/08/2020	11.40	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 8VO. PISO
6	Adjudicación	20/08/2020		
7	Firma de contrato	29/09/2020		
8	Entrega definitiva	14/10/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	25/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	28/07/2020	descargar