

## Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1120-00-1047842-1-1

19/8/2020 08:34:25 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

	NTIFICACIÓN DE L Entidad:	.A ENTIDAD 1120	00	Denominación de la Entidad:					G	OBIERNO A	AUTONC	MO MUNIC	IPAL DE :	SAN LUCAS
_		PROCESO DE CONTRATACIÓN	••••		•••••						•••••			•••••
	WIII IOAGIOW BEE		1 1	Estado:										En ouroo
CUCE		20-1120-00-1047842-1-1												En curso
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA SISTEMA	DE RIEGO CR	RUZ MAYU										
Fecha d	de Publicación:	03/07/2	)20	Tipo de Convocatoria:								Convoc	atoria Pub	olica Nacional
Normativa:		NB-SABS (D.S.0181)		Modalidad:		Apoyo Nacional a la Produ				a Produc	uccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)			
Forma	de Adjudicación:	Por el T	otal	Método de Selección y		Selección y adjudicación o				ación de	de calidad, propuesta técnica y costo			
Tipo de	Contratación:	Bienes		Elaboración DBC:		En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano F			ano Rec	Rector o por el Organismo Financiador				
Recurrente:		No		Moneda del proceso:		Bol							Bolivianos	
				Tipo de Cambio:		••••••	•••••		•••••••••					1
Garanti	as solicitadas:					Garantia o	de cumplimiento d	le contrato, R	etencion (en s	ustitución d	e la gara	ıntía de cum	plimiento	de contrato),
3. PR	OGRAMA ANUAL I	DE CONTRATACIONES				•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		•••••		••••••
	Interno PAC:	1383	<b>'</b> 31	Objeto de Contratación:	ADQUI	SICION DE TINA	COS PARA SIST	EMA DE RIE	GO CRUZ MA	YU				
4 DFT	ALLE DE ORGANI	SMOS					•••••							
#	#			Organism	0							%	de partic	cipación
	1 Tesoro Genera	de la Nacion - Coparticipacion Tributaria		•									•	100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	AD												
#	Proyecto/Actividad	Código					Descripción							
1	Actividad	_	ADQUISICION	I DE TINACOS PARA SISTEMA DI	E RIEGO CRUZ MA		•							
6. DET	ALLE DE ÍTEMS	Heided	Duncin	Durais Nambus	- Depán Coeial	Dun elia		Cantida	Duncin					

Nombre o Razón Social

del Proponente

Adjudicado

Precio

Unitario

Adjudicado

Total

Adjudicado

Recepci

onada

Precio

Unitario

Real

**Monto Real** 

ejecutado

Estado

Convocado

Cronograma

Cronograma 2

Precio

Referencial

Total

80.000,00

80.000,00

Precio

Referencial

Unitario

Total Referencial:

80.000,00

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Objeto

de

Gasto

34500

Descripción del Bien o

Servicio

ADQUISICION DE TINACOS

PARA SISTEMA DE RIEGO

CRUZ MAYU

Unidad

de

Medida

GLOBAL

Cantida

d

1,00

Código UNSPS

3010000



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1120-00-1047842-1-1

19/8/2020 08:34:25 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

## 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 12/08/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	03/07/2020		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración	07/07/2020	14:30	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.A.M.SAN LUCAS
4	Presentación de propuestas	18/08/2020	14:30	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.A.M.SAN LUCAS
5	Apertura de Sobres	18/08/2020	15:00	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA G.A.M.SAN LUCAS
6	Adjudicación	21/08/2020		
7	Firma de contrato	31/08/2020		
8	Entrega definitiva	15/09/2020		

## 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/07/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/07/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	03/07/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	08/07/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	12/08/2020	descargar