

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1050033-1-1

18/8/2020 22:23:57 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

ad: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	Denominación de la Entidad:	1301-00	1. IDENTIFICACION DE L Código Entidad:			
CODIENTO AO TONOMO MONTO AE DE COCHADAMBA	benomination de la Lindad.	1301 00	Journal Country of the Country of th			
		. PROCESO DE CONTRATACIÓN	2. IDENTIFICACIÓN DEL			
Desierto	Estado:	20-1301-00-1050033-1-1	CUCE			
		la Contratación: PROVISION DE ARENA FINA (VAR VIAS DE LA CIUDAD)				
Convocatoria Publica Nacional	Tipo de Convocatoria:	21/07/2020	Fecha de Publicación:			
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Modalidad:	NB-SABS (D.S.0181)	Normativa: NB-SABS (D.S.0181)			
Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)	Método de Selección y	Por el Total	Forma de Adjudicación:			
En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador	Elaboración DBC:	Bienes	Tipo de Contratación:			
Bolivianos	Moneda del proceso:	No	Recurrente:			
1	Tipo de Cambio:					
Garantia de cumplimiento de contrato, Garantia seriedad de propuesta,			Garantías solicitadas:			
		DE CONTRATACIONES	3. PROGRAMA ANUAL D			
PROVISIÓN DE ARENA FINA (VAR VIAS DE LA CIUDAD)	Objeto de Contratación:	1333192	Código Interno PAC:			
		ISMOS	4. DETALLE DE ORGANI			
nismo % de participación	Organismo		#			
45.48		l de la Nacion - Coparticipacion Tributaria	1 Tesoro General			
54.52		I de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	2 Tesoro General			

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción
1	Proyecto	13010594100000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 10 VIAS LADO ESTE SUB DISTRITO 33 ZONA KARA KARA D15
2	Proyecto	13010603700000	CONST. ASF. S/EMP. AV. PROVIDENCIA Y ADY. OTB NUEVA VERA CRUZ D8
3	Proyecto	CONST. ASF. VIAS SECTOR NORTE OTB SAN JOSE D8	
4	Proyecto	13010603000000	CONST. ASFALTO FLEX/VIAS SECTOR CENTRAL OTB LOMAS S. BARBARA D8
5	Proyecto	13010602800000	CONST. ASF. S/EMPED. SECTOR ESTE OTB V. ARMONIA D5
6	Proyecto	13010593700000	CONST. ASF FLEX S/ EMP 3 VIAS SIND. AGR. QUENAMARI, SIND. AGR. MAICA NORTE, SIND. AGR. MAICA CENTRAL D9
7	Proyecto	13010594200000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 5 VIAS LADO SUD MANCOMUNIDAD PAMPA SAN MIGUEL D15
8	Proyecto	13010594300000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 3 VIAS LADO SUDOESTE JV TIQUIRANI D15
9	Proyecto	13010594400000	CONST. RECARPETADO PAV. FLEXIBLE 9 VIAS SECTOR CENTRAL OTB CENTRAL MILENIO D15
10	Proyecto	13010593900000	CONST. ASFALTO FLEX. S/EMPIEDRE 5 VIAS LADO OESTE MANCOMUNIDAD PUCARA GRANDE D9
11	Proyecto	13010593800000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS LADO SUD MANZANOS 063, 064 Y 102 OTB EDUARDO AVAROA D9
12	Proyecto	13010603500000	CONST. ASF/VIAS M378 OTB SANTA VERA CRUZ D8



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1050033-1-1

18/8/2020 22:23:57 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

5. PROYECTO/ACTIVIDAD

#	Proyecto/Actividad	Código	Descripción			
13	Proyecto	13010603600000	CONST. ASF. S/EMP M397-M050-M466-M409-M395 OTB EL MOLINO D8			
14	Proyecto	13010603200000	CONST. ASF. S/EMP AV. INGLATERRA OTB EL SALVADOR D8			
15	Proyecto	13010602900000	CONST. ASF. S/VIAS AV. V. CANDELARIA OTB LACMA CERRO BLANCO D5			
16	Proyecto 13010616300000 CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO DE VIAS C. M. CESPEDES Y M. BORDA OTB FRUTILLAR D1					
17	Proyecto	13010603900000	CONST. PAV. FLEX. C. S. BURGOS Y C. STA VERA CRUZ OTB S. JUAN BOSCO D.5			
18	Proyecto	13010616400000	CONST. ASFALTO SOBRE EMPEDRADO LADO TORRENTERA Y C DATILES OTB FAROS DE ARANJUEZ D1			
19	Proyecto	13010603800000	CONST. ASF. S/VIAS ZONA NOROESTE OTB BAJO SALVADOR D8			
20	Proyecto	13010603100000	CONST. ASF. AVENIDA INGLATERRA OTB MULA MAYU D8			
21	Proyecto	13010594000000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 1 VIA LADO NORTE MANZANOS 262 Y 309 OTB CENTRAL ARRUMANI D15			
22	Proyecto	13010594600000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 6 VIAS SECTOR SUD Y ESTE OTB ALTO PARAISO D15			
23	Proyecto	13010594500000	CONST. ASFALTO FLEX. SOBRE EMPIEDRE 2 VIAS SECTOR ESTE Y OESTE OTB KHASA MAYU D15			
24	Proyecto	13010603400000	CONST. ASF/ PASAJES PANAMA-M144-M114 OTB V. HERMOSO CENTRAL D8			

6. DETALLE DE PROPONENTES

					Márgenes de Preferencia						
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	•	Por Generación de Empleo	
1	Jurídico	NIT	4527817010	PANIAGUA PONCE JUAN RAUL	No	No	No	No	No	No	

7. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1111000	34700	ARENA FINA	M3	2.124,00	·								Las propuestas no cumplieron aspectos tecnicos/admini strativos	Cronograma 0
Total Referencial:					254.880,00	T	otal Adjudicado:								

8. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 21/07/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	21/07/2020		AV. BALLIVIÅN № 739 EDIF. PRADO B.C.
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	03/08/2020	09:30	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1050033-1-1

18/8/2020 22:23:57 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

8. DETALLE DE CRONOGRAMAS

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
5	Apertura de Sobres	03/08/2020	HQ-ZH	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 8VO. PISO
6	Adjudicación	14/08/2020		
7	Firma de contrato	23/09/2020		
8	Entrega definitiva	23/10/2020		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Tipo de Documento Formulario					
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/07/2020	descargar			
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	21/07/2020	descargar			
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	17/08/2020	descargar			
4	Res. de Desierta (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	17/08/2020	descargar			