

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1277-00-1033874-1-1

19/8/2020 03:20:47 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DE	LA ENTIDAD		
Código Entidad:	1277-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE
2. IDENTIFICACIÓN DE	L PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE	20-1277-00-1033874-1-1	Estado:	Anulado desde la convocatoria
Objeto de la Contratación:	BIENES		
Fecha de Publicación:	06/03/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normativa:	NB-SABS (D.S.0181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)
Forma de Adjudicación:	Por el Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo
Tipo de Contratación:	Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrente:	No	Moneda del proceso:	Bolivianos
		Tipo de Cambio:	1
Garantías solicitadas:	Garantia de cumplin	niento de contrato, Garantía de funcionamient	to de maquinaria y/o equipo, Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato), Garantia seriedad de propuesta,
3. PROGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES		
Código Interno PAC:	1360303	Objeto de Contratación:	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAYAYA DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE (ADQUISICION DE EQUIPOS MOTOFUMIGADORAS)
4. DETALLE DE ORGAN	NISMOS		
#		Organismo	% de participación
1 Tesoro Gener	ral de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarburos		100
5. PROYECTO/ACTIVID	DAD		

6. DETALLE DE ÍTEMS

Proyecto/Actividad

Actividad

Código

98.0000.201

#	Código UNSPS C	de Gasto	Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	2110000		MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MAYAYA DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE		120,00	5.800,00	696.000,00							Anulado desde la convocatoria	Cronograma 0
			(ADQUISICION DE EQUIPOS MOTOFUMIGADORAS)												

Descripción

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO MAYAYA DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1277-00-1033874-1-1

19/8/2020 03:20:47 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

6. DETALLE DE ÍTEMS

Total Referencial:	696.000,00
	1

7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 06/03/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	06/03/2020		OFICINA GAMT
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	18/03/2020	11:00	STRIA GAM TEOPONTE
5	Apertura de Sobres	18/03/2020	11:30	SALON DE REUNIONES
6	Adjudicación	24/03/2020		
7	Firma de contrato	03/04/2020		
8	Entrega definitiva	27/04/2020		

8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	06/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	06/03/2020	descargar
3	Especificaciones Tecnicas	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	06/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Anulacion	FORM 100-E - Información de Anulación	09/03/2020	descargar