

Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0902-40-1045859-1-1

19/8/2020 09:00:42 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

de Empleo

No

No

Nacional

No

No

1. IDEN	ITIFICACIÓN DE L	A ENTIDAD			
Código	Código Entidad: 0902-40		Denominación de la Entidad:	HOSPITAL DEL NIÑO "DR. OVIDIO ALIAGA URIA"	
2. IDEI	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CUCE		20-0902-40-1045	859-1-1	Estado:	Contratado
Objeto de la Contratación: ADQUISICION GUANTES DESCARTABLES TALLA S			ES TALLA S Y	M	
Fecha d	e Publicación:	19/	06/2020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Nacional
Normati	va:	NB-SABS (D		Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma o	le Adjudicación:	P	or Items	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Tipo de Contratación: Bienes			Bienes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurre	Recurrente: No			Moneda del proceso:	Bolivianos
				Tipo de Cambio:	
Garantía	as solicitadas:				
3. PRO	GRAMA ANUAL I	E CONTRATACIONES			
Código	Interno PAC:		1379837	Objeto de Contratación:	ADQUISICION GUANTES DESCARTABLES TALLA M Y S
4. DET	ALLE DE ORGANI	SMOS			
#				Organismo	% de participación
1	Tesoro Genera	de la Nacion			100
5. PRC	YECTO/ACTIVIDA	.D			
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción
1	Actividad	40.0000.3	HOSPITA	L DEL NIÑO	
6. DET	ALLE DE PROPON	IENTES			
					Márgenes de Preferencia

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

Tipo de Proponente

Jurídico

Jurídico

Tipo de

Documento

NIT

NIT

Nro. Documento

DISPROMED SRL.

TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL

1002473022

2378191011

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL	41.300,00	231	41.300,00	13/07/2020	41.300,00	15/07/2020	1054755	Cumplido y Reportado

(MyPE, OECA,

No

No

en el pais

No

No

Nombre o Razón Social

Tipo de Proponente Bienes Producidos Porcentaje Componentes Porcentaje Componentes Por Empresa Por Generación

Origen Nac. del CBP mayor

No

No

Origen Nac. del CBP

entre el

No

No



Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-0902-40-1045859-1-1

19/8/2020 09:00:42 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
2	DISPROMED SRL.	75.000,00	232	75.000,00	13/07/2020	75.000,00	15/07/2020	1055015	Cumplido y Reportado

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4214000		GUANTES DESCARTABLES	PIEZA	70.000,0	0,75	52.500,00	TERRAZAS RIVAS MIGUEL	0,59	41.300,00	70.000,00	0,59	41.300,00	Contratado	Cronograma 0
			TALLA \"S\"					ANGEL							
2	4214000	39400	GUANTES DESCARTABLES	PIEZA	100.000,	0,75	75.000,00	DISPROMED SRL.	0,75	75.000,00	100.000,0	0,75	75.000,00	Contratado	Cronograma 0
			TALLA \"M\"								0				
	Total Referencial:		127.500,00		otal Adjudicado:	116.300,00	Tota	l Recepcionado:	116.300,00						

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 0 FORM 100 Inicio de proceso de Bienes publicado el 19/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	19/06/2020		SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	26/06/2020	10:00	SECRETARIA DE SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL HOSPITAL DEL NIÑO, PSJ. MY. ZUBIETA Nº 100
5	Apertura de Sobres	26/06/2020	10:30	SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL HOSPITAL DEL NIÑO, PSJ. MY. ZUBIETA № 100 Z/MIRAFLORES.
6	Adjudicación	03/07/2020		
7	Firma de contrato	13/07/2020		
8	Entrega definitiva	17/07/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/06/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	19/06/2020	descargar
3	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	03/07/2020	descargar
4	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	03/07/2020	descargar
5	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	15/07/2020	descargar
6	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	04/08/2020	descargar