

# Ficha del Proceso de Contratación

19/8/2020 11:29:02 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

CUCE 20-1301-00-1036595-1-1

1. IDEI	NTIFICACIÓN DE LA	A ENTIDAD							
Código	Entidad:	1301-	-00	Denominación de la Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABA	MBA			
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
CUCE		20-1301-00-1036595-	-1-1	Estado:	Er	curso			
Objeto	de la Contratación:	PROVISION DE CEMENTO ASFALTICO (D1 Y	′ D2)						
Fecha c	le Publicación:	18/03/20	020	Tipo de Convocatoria:	Convocatoria Publica Na	ıcional			
Normat	iva:	NB-SABS (D.S.0181)		Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 ade	elante)			
Forma o	de Adjudicación:	Por el To	otal	Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma ex	terna)			
Tipo de	Contratación:	Bienes		Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Finan	ciador			
Recurre	ente:	No		Moneda del proceso:	Boli	vianos			
				Tipo de Cambio:		1			
Garantí	as solicitadas:				Garantia seriedad de propi	uesta,			
3. PR	OGRAMA ANUAL D	E CONTRATACIONES							
Código	Interno PAC:	13332	221	Objeto de Contratación:	PROVISIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO (D1 Y D2)				
4. DET	ALLE DE ORGANIS								
#	:			Organismo	% de participació	n			
1	Tesoro General	de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarbu	ros			100			
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	D							
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción				
1	Proyecto	13010589700000	CONST. A	SFALTADO DE VIAS C. PALMERAS Y AD	DYACENTES OTB VILLA MOSCU D1				
2	Proyecto	13010589900000	CONST. A	SFALTADO DE VIAS C.M. FONSECA Y A	DYACENTES OTB 10 DE DICIEMBRE D1				
3	Proyecto	13010590000000	CONST. A	SFALTADO SOBRE CAPA BASE C. MEN	DOZA Y ADYACENTES OTB BALLIVIAN PEDREGAL D1				
4	Proyecto	13010590200000	CONST. R	ECARPETADO DE VIAS C JOEL CAMAC	HO OTB LA SALLE D2				
5	Proyecto	13010589600000	CONST. A	SFALTADO DE VIAS PJE. GANDARILLAS	OTB COMTECO D1				
6	Proyecto	13010590100000	CONST. R	ST. RECARPETADO CALLE QHOCHAPAMPA OTB TICTI NORTE D2					
7	Proyecto	13010589800000	CONST. A	SFALTADO SOBRE CAPA BASE DE VIAS	S C.J. ALBARES OTB WARA WARA D1				

# 6. DETALLE DE ÍTEMS



# Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-1301-00-1036595-1-1

19/8/2020 11:29:02 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

# 6. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	1235000	34110	CEMENTO ASFALTICO	KILOGRA MO	106.882,	9,00	961.938,00							Convocado	Cronograma 2
	Total Referencial:					961.938,00								<u> </u>	

### 7. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 28/07/2020

#	Actividad		Hora	Lugar			
1	Inicio del Proceso de Contratación	18/03/2020		AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
2	Inspección previa						
3	Reunión de aclaración						
4	Presentación de propuestas	10/08/2020	09:30	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACION DE OBRAS 6TO. PISO			
5	Apertura de Sobres	10/08/2020	(19.40)	AV. BALLIVIÁN № 739 EDIF. PRADO B.C. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 8VO. PISO			
6	Adjudicación	20/08/2020					
7	Firma de contrato	29/09/2020					
8	Entrega definitiva	14/10/2020					

### 8. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	18/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	18/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	25/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	28/07/2020	descargar