

CUCE 20-0139-00-999150-2-1

19/8/2020 11:39:04 RSicProcesoFicha Página 1 de 5

1. IDEN	NTIFICACIÓN DE L	_A ENTIDAD				
Código	Entidad:	0139	9-00	Denominación de la Entidad:	UNIVERSIDAD MAY(OR DE SAN ANDRES - UMSA
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL	. PROCESO DE CONTRATACIÓN				
CUCE		20-0139-00-999150)-2-1	Estado:		Contratado
Objeto	de la Contratación:	EQUIPAMIENTO GIMNASIO FACULTATIVO 1	? PARA ES	STUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENC	CIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS - EDIFICIO EDUARDO NAVA MORALES	
Fecha d	le Publicación:	16/03/2	2020	Tipo de Convocatoria:		Convocatoria Publica Nacional
Normat	iva:	NB-SABS (D.S.0	181)	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Em	pleo (de Bs. 200.001 adelante)
Forma o	de Adjudicación:	Por el T	Total	Método de Selección y	Selección y adjudicación de cal	idad, propuesta técnica y costo
Tipo de	Contratación:	Bie	enes	Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o	o por el Organismo Financiador
Recurre	ente:		No	Moneda del proceso:		Bolivianos
				Tipo de Cambio:		1
Garantí	as solicitadas:				Garantia de cumplimiento de contrato, G	arantia seriedad de propuesta,
3. PR	OGRAMA ANUAL	DE CONTRATACIONES				
Código	Interno PAC:	1364	1948	Objeto de Contratación:	EQUIPAMIENTO GIMNASIO FACULTATIVO ? PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FINANCIERAS - EDIFICIO EDUARDO NAVA MORALES	E CIENCIAS ECONÓMICAS Y
4. DET	ALLE DE ORGAN	ISMOS				
#				Organismo		% de participación
1	Tesoro Genera	ıl de la Nacion - Impuesto Directo a los Hidrocarbu	ıros			100
5. PR	OYECTO/ACTIVIDA	AD				
#	Proyecto/Actividad	Código			Descripción	
1	Proyecto	01397022500000	EQUIP. G	SIMNASIO PARA ESTUDIANTES DE LA FA	C.DE CS.ECONOMICAS Y FINANCIERAS EDIF.NAVA MORALES-LP.	

6. DETALLE DE PROPONENTES

					Márgenes de Preferencia								
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	•	Por Generación de Empleo			
1	Jurídico	NIT	355153025	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	No	No	No	No	No	No			
2	Jurídico	NIT	3485030016	QUISPE TICONA BENIGNO MAURO	No	No	No	No	No	No			

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	995.100,00	A-JUR-CONT.	995.100,00	02/07/2020			1049130	En ejecucion



CUCE 20-0139-00-999150-2-1

19/8/2020 11:39:04 RSicProcesoFicha Página 2 de 5

7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
			SERV. Nº		_	-			_
			117/2020						

8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	4917000	43600	PRENSA DE PECHO (CHET PRESS)	EQUIPO	1,00	13.050,00	,	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
2	4917000	43600	Piso engomado 15 mm	M2	330,00	441,00	145.530,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	439,00	144.870,00				Contratado	Cronograma 4
3	4917000	43600	APERTURA DE PECTORAL (PEC FLY/REAR DELT)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
4	4917000	43600	ESPALDA BAJA (LOW ROW)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
5	4917000	43600	BICEPS (BICEPS CURL)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
6	4917000	43600	PRENSA DE TRICEPS (TRICEPS PRESS)	EQUIPO	1,00	13.775,00	13.775,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.775,00	13.775,00				Contratado	Cronograma 4
7	4917000	43600	MAQUINA DE ABDOMINALES Y FONDO CON PLACAS (EASY CHIN/DIP)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
8	4917000	43600	EXTENSIÓN DE ABDOMINALES (ABDOMINAL/BACK EXTENSION)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
9	4917000	43600	TORSO ROTATORIO (ROTARY TORSO)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
10	4917000	43600	JALONES DE ESPALDA CON PLACAS (LAT PULL DOWN)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
11	4917000	43600	REMO CON ESPALDA (PULLEY)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
12	4917000	43600	FEMORALES SENTADO (SEATED LEG CURL)	EQUIPO	1,00	14.500,00	14.500,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	14.500,00	14.500,00				Contratado	Cronograma 4
13	4917000	43600	EXTENSIÓN DE PIERNA (LEG EXTENSIÓN)	EQUIPO	1,00	14.500,00	14.500,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	14.500,00	14.500,00				Contratado	Cronograma 4
14	4917000	43600	MAQUINA DE FEMORALES (LEG CURL)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
15	4917000	43600	PRENSA DÉ PIERNA SENTADA (SEATED LEG PRESS)	EQUIPO	1,00	15.950,00	15.950,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	15.950,00	15.950,00				Contratado	Cronograma 4
16	4917000	43600	MAQUINA DE GLUTEOS (MULTI HIP)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00				Contratado	Cronograma 4
17	4917000	43600	GLÚTEO (GLUTE)	EQUIPO	1,00	,	,	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	15.950,00	15.950,00				Contratado	Cronograma 4
18	4917000	43600	EXTENSIÓN DE PIE (STANDING CALF EXTENSIÓN)	EQUIPO	1,00	14.500,00	14.500,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	14.500,00	14.500,00				Contratado	Cronograma 4



CUCE 20-0139-00-999150-2-1

19/8/2020 11:39:04 RSicProcesoFicha Página 3 de 5

8. DETALLE DE ÍTEMS

o. D⊏	IALLED	E II EIVIS	•									
19	4917000	43600	MAQUINA DE ABDUCTORES (HIP ABDUCTION/ADDUCTION)		1,00	14.500,00	14.500,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	14.500,00	14.500,00	Contratado	Cronograma 4
20	4917000	43600	POLEA AJUSTABLE DUAL (DUAL ADJUSTABLE PULLEY)	EQUIPO	1,00	17.400,00	17.400,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	17.400,00	17.400,00	Contratado	Cronograma 4
21	4917000	43600	BAJA POLEA (HI/LOW PULLEY)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00	Contratado	Cronograma 4
22	4917000	43600	EXTENSIONES DE PIERNA (LEG CURL/EXTENSIÓN)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00	Contratado	Cronograma 4
23	4917000	43600	ABDOMINAL (ABDOMINAL)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	13.050,00	13.050,00	Contratado	Cronograma 4
24	4917000	43600	OCHO ESTACIONES (EIGHT STATIONS)	EQUIPO	1,00	65.250,00	•	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	65.250,00	65.250,00	Contratado	Cronograma 4
25	4917000	43600	MAQUINA SMITH (SMITH MACHINE)	EQUIPO	1,00	14.500,00	14.500,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	14.500,00	14.500,00	Contratado	Cronograma 4
26	4917000	43600	PRENSA DE PIERNAS (LEG PRESS)	EQUIPO	1,00	14.500,00	14.500,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	14.500,00	14.500,00	Contratado	Cronograma 4
27	4917000	43600	EXTENSIÓN LUMBAR (BACK EXTENSIÓN)		1,00	4.350,00	4.350,00	INTEGRALES S.R.L.	4.350,00	4.350,00	Contratado	Cronograma 4
28	4917000	43600	BANCA DE ABDOMINALES (AB CRUNCH BENCH)	EQUIPO	1,00	3.625,00	3.625,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	3.625,00	3.625,00	Contratado	Cronograma 4
29	4917000	43600	BANCA DE PECHO PLANO (FLAT OLYMPIC BENCH)	EQUIPO	1,00	4.350,00	4.350,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	4.350,00	4.350,00	Contratado	Cronograma 4
30	4917000	43600	BANCA DE PECHO INCLINADA (INCLINE OLYMPIC BENCH)	EQUIPO	1,00	4.350,00	4.350,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	4.350,00	4.350,00	Contratado	Cronograma 4
31	4917000	43600	BANCA DE PECHO DECLINADA (DECLINE OLYMPIC BENCH)	EQUIPO	1,00	4.350,00	4.350,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	4.350,00	4.350,00	Contratado	Cronograma 4
32	4917000	43600	BANCA LIBRE AJUSTABLE (ADJUSTABLE BENCH)	EQUIPO	2,00	3.625,00	7.250,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	3.625,00	7.250,00	Contratado	Cronograma 4
33	4917000	43600	BANCA LIBRE (FLAT BENCH)	EQUIPO	1,00	2.900,00	,	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	2.900,00	2.900,00	Contratado	Cronograma 4
34	4917000	43600	BANCA DE ABDOMINALES (ADJUSTABLE AB BENCH)	EQUIPO	1,00	3.625,00	3.625,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	3.625,00	3.625,00	Contratado	Cronograma 4
35	4917000	43600	SILLA ROMANA (UTILITY BENCH)	EQUIPO	1,00	3.625,00	3.625,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	3.625,00	3.625,00	Contratado	Cronograma 4
36	4917000	43600	BANCA DE PREDICADOR (PRECHOR CURL)	EQUIPO	1,00	3.625,00	3.625,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	3.625,00	3.625,00	Contratado	Cronograma 4
37	4917000	43600	JACA DE DISCOS	EQUIPO	1,00	16.500,00	,	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	16.500,00	16.500,00	Contratado	Cronograma 4
38	4917000	43600	JAULA DE SENTADILLAS	EQUIPO	1,00	10.150,00	•	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	10.150,00	10.150,00	Contratado	Cronograma 4
39	4917000	43600	BICICLETAS DE ESPINNING		8,00	5.075,00	40.600,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	5.075,00	40.600,00	Contratado	Cronograma 4
40	4917000	43600	CAMINADORA ALTO TRAFICO 4 HP	EQUIPO	8,00	27.405,00	219.240,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	27.405,00	219.240,00	Contratado	Cronograma 4
41	4917000	43600	Barras OLYMPICAS 20KG	PIEZAS	5,00	1.740,00	,	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	1.740,00	8.700,00	Contratado	Cronograma 4
42	4917000	43600	Set Mancuernas 2 - 40 Kg (775 Kg) 20 pares	PIEZA	1,00	5.510,00	5.510,00	GAMA SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	5.510,00	5.510,00	Contratado	Cronograma 4
43	4917000	43600	Porta Mancuernas para 40	RACK	3,00	3.625,00	10.875,00	GAMA SERVICIOS	3.625,00	10.875,00	Contratado	Cronograma 4



CUCE 20-0139-00-999150-2-1

19/8/2020 11:39:04 RSicProcesoFicha Página 4 de 5

8. DETALLE DE ÍTEMS

			mancuernas					INTEGRALES S.R.L.				
44	4917000	43600	Disco engomado 20 Kg	PIEZAS	25,00	986,00	24.650,00	GAMA SERVICIOS	986,00	24.650,00	Contratado	Cronograma 4
								INTEGRALES S.R.L.				
45	4917000	43600	Disco engomado 10 Kg	PIEZAS	15,00	449,50	6.742,50	GAMA SERVICIOS	449,50	6.742,50	Contratado	Cronograma 4
								INTEGRALES S.R.L.				<u> </u>
46	4917000	43600	Disco engomado 5 Kg	PIEZAS	10,00	217,50	2.175,00	GAMA SERVICIOS	217,50	2.175,00	Contratado	Cronograma 4
47	1017000	40000	D'accessore de 0.5 Kg	DIEZAO	0.00	404.50	000.00	INTEGRALES S.R.L.	404.50	000.00	O extrate de	0
47	4917000	43600	Disco engomado 2,5 Kg	PIEZAS	6,00	101,50	609,00	GAMA SERVICIOS	101,50	609,00	Contratado	Cronograma 4
40	4917000	43600	Soporte de Barras (Barbell	PIEZAS	1.00	2 220 00	2 220 00	INTEGRALES S.R.L. GAMA SERVICIOS	2.320.00	2 220 00	Contratada	Cronograma 4
48	4917000	43600	rack)	PIEZAS	1,00	2.320,00	2.320,00	INTEGRALES S.R.L.	2.320,00	2.320,00	Contratado	Cronograma 4
49	4917000	43600	Seguros de Barra Olímpica	PIEZAS	8.00	58,00	464.00	GAMA SERVICIOS	58.00	464,00	Contratado	Cronograma 4
49	4917000	43000	Seguros de Barra Olimpica	PIEZAS	8,00	56,00	464,00	INTEGRALES S.R.L.	58,00	464,00	Contratado	Cronograma 4
50	4917000	43600	Barra recta corta.	PIEZAS	2,00	1.160,00	2 220 00	GAMA SERVICIOS	1.160,00	2.320,00	Contratado	Cronograma 4
30	4317000	43000	biceps.122cm	I ILZAS	2,00	1.100,00	2.320,00	INTEGRALES S.R.L.	1.100,00	2.320,00	Contratado	Cronograma 4
51	4917000	43600	Barra curva de predicador	PIEZA	1,00	1.015,00	1 015 00	GAMA SERVICIOS	1.015.00	1.015,00	Contratado	Cronograma 4
0.	4317000	40000	122cm	122/	1,00	1.010,00	1.010,00	INTEGRALES S.R.L.	1.010,00	1.010,00	Contratado	Oronograma 4
52	4917000	43600	Soporte de mancuernas	PIEZA	1.00	1.300,00	1.300.00	GAMA SERVICIOS	1,300.00	1.300,00	Contratado	Cronograma 4
	1011000	.0000	pequeñas (Dumbbell Storage		.,00	,	,	INTEGRALES S.R.L.	1.000,00	,		- Cromograma
			Rack)									
53	4917000	43600	Set Mancuernas 2 - 40 Kg	JGO	1,00	26.970,00	26.970,00	GAMA SERVICIOS	26.970,00	26.970,00	Contratado	Cronograma 4
			(775 Kg) 20 pares				•	INTEGRALES S.R.L.		·		
54	4917000	43600	Juego de barras con peso fijo,	JGO	1,00	4.350,00	4.350,00	GAMA SERVICIOS	4.350,00	4.350,00	Contratado	Cronograma 4
			curvas					INTEGRALES S.R.L.				
55	4917000	43600	Juegos de barras con peso,	JGO	1,00	4.350,00	4.350,00	GAMA SERVICIOS	4.350,00	4.350,00	Contratado	Cronograma 4
			recta					INTEGRALES S.R.L.				
56	4917000	43600	Barra curva para jalones	PZA	1,00	435,00	435,00	GAMA SERVICIOS	435,00	435,00	Contratado	Cronograma 4
			dorsales					INTEGRALES S.R.L.				_
57	4917000	43600	Soga de tríceps para polea	PZA	1,00	362,50	362,50	GAMA SERVICIOS	362,50	362,50	Contratado	Cronograma 4
	101=000	10000				10-00	10= 00	INTEGRALES S.R.L.		107.00		<u> </u>
58	4917000	43600	Barra corta de polea de tríceps	PZA	1,00	435,00	435,00	GAMA SERVICIOS	435,00	435,00	Contratado	Cronograma 4
	1017000	40000	Also de a l'Handa la la aveca a con	DIEZA	4.00	047.00	047.00	INTEGRALES S.R.L.	047.00	047.00	O a strata da	0
59	4917000	43600	Almohadilla de barra para	PIEZA	1,00	217,00	217,00	GAMA SERVICIOS	217,00	217,00	Contratado	Cronograma 4
60	4917000	43600	sentadillas Set de mancuernas cromadas	100	1,00	5.365,00	E 20E 00	INTEGRALES S.R.L. GAMA SERVICIOS	5.365,00	5.365,00	Contratado	Cronograma 4
00	4917000	43000		1990	1,00	5.365,00	5.365,00	INTEGRALES S.R.L.	5.365,00	5.305,00	Contratado	Cronograma 4
			de 1-10 Kg, 10 pares de Mancuernas					INTEGRALES S.R.L.				
61	4917000	43600	Porta discos	PIEZA	1.00	1.450,00	1 450 00	GAMA SERVICIOS	1.450,00	1.450,00	Contratado	Cronograma 4
"	.51,556	40000		''	1,50	1.400,00	1.400,00	INTEGRALES S.R.L.	1.400,00	1.400,00	Contratado	Johnograma
62	4917000	43600	PECTORAL (PECTORAL)	EQUIPO	1,00	13.050,00	13.050.00	GAMA SERVICIOS	13.050.00	13.050,00	Contratado	Cronograma 4
					',,,,,			INTEGRALES S.R.L.				
					Tot	tal Referencial:	995,760,00		Total Adjudicado:	995.100.00		-

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 4 FORM 100-E Información de Ampliación publicado el 24/06/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	19/03/2020		FACULTAD DE CS. ECONOMICAS Y FINANCIERAS, AV. VILLAZON NO. 1995 ZONA CENTRAL OF. DECANATO, 4 PISO.
2	Inspección previa	01/04/2020	09:40	PLANTA BAJA EDF. EDUARDO NAVA MORALES ESQ. PANDO AV MONTES
3	Reunión de aclaración			



CUCE 20-0139-00-999150-2-1

19/8/2020 11:39:05 RSicProcesoFicha Página 5 de 5

9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
4	Presentación de propuestas	12/06/2020		FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS, AV. VILLAZON NO. 1995 ZONA CENTRAL OF. DECANATO, 4 PISO
5	Apertura de Sobres	12/06/2020		FAC. DE CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS, AV. VILLAZON NO. 1995 Z. CENTRAL MONOBLOC OF. DEL HCF, 4 PISO
6	Adjudicación	16/06/2020		
7	Firma de contrato	02/07/2020		
8	Entrega definitiva	30/09/2020		

10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	16/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	16/03/2020	descargar
3	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	31/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	01/06/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	08/06/2020	descargar
6	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
7	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	16/06/2020	descargar
8	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	24/06/2020	descargar
9	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	20/07/2020	descargar