

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-4601-03-1030203-2-1

19/8/2020 11:24:50 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

RUPE

1037148

Estado

En ejecucion

Fecha de

1. IDE	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD												
Código Entidad: 4601-		1-03	Denominación de la Entidad:		GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLAMONTES									
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL F	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN										
CUCE		20-4601-03-1030203-				Estado:		Contratado						
Objeto de la Contratación: PAQUETE ALIMENTARIO DEL PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA TERCERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA GRAN CHAC								RAN CHACO						
Fecha	de Publicación:			20/03/2	2020	Tipo de Convocatoria:					Convocato	oria Publica Nacional		
Norma	iva:	NB-SABS (D.S.0			181)	Modalidad:		Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adela						
Forma	de Adjudicación:	Por el			Γotal	Método de Selección y		Selección y adjudicación de calidad, pro						
Tipo de	Contratación:				enes	Elaboración DBC:		En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Recto				tor o por el Organismo Financiador		
Recurr	ente:				No Moneda del proceso:									
						Tipo de Cambio:						1		
Garant	as solicitadas:					Garan	tia de cumplimiento de	contrato, Retencion	(en sustitución de la garantí	a de cumplimiento de contrato	), Garantia sei	riedad de propuesta,		
3. PR	OGRAMA ANUAL DI	E CONTRA	TACIONES											
Código	Interno PAC:				2614	Objeto de Contratación:			. PROGRAMA ASISTENCIA ROVINCIA GRAN CHACO	INTEGRAL A LAS PERSONA	AS CON DISC	APACIDAD DE LA		
4. DE1	ALLE DE ORGANIS	MOS												
7	ŧ					Organism	0				% d	e participación		
	1 Regalias											100		
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAD	)												
#	Proyecto/Actividad		Código			Descripción								
1 Actividad 42.0000.44 PROG. ASIST. INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3RA SE					BRA SECCIÓN GRAN	I CHACO								
6. DE1	ALLE DE PROPONI	ENTES												
							Márgenes de Preferencia							
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre	o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el	Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al	Por Empresa Nacional	Por Generación de Empleo		
1	Jurídico	NIT	5054734018	CAMACHO	CHURA HECT	OR	No	No	No	No	No	No		
7. DE1	ALLE DE ADJUDICA	ADOS/CON	TRATADOS											

Monto Adjudicado

912.600,00 06

Nro. de

Monto de

912.600,00

Fecha de

04/05/2020

Monto

Nombre proponente

CAMACHO CHURA HECTOR



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-4601-03-1030203-2-1

19/8/2020 11:24:50 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5019000	31140	Aceite fortificado con vitamina	MILILITR OS	4.680,00	9,50	44.460,00	CAMACHO CHURA HECTOR	9,50	44.460,00				Contratado	Cronograma 2
2	5019000	31140	Sémola (maíz amarillo)	KILOGRA MO	4.680,00	9,00	42.120,00	CAMACHO CHURA HECTOR	9,00	42.120,00				Contratado	Cronograma 2
3	5019000	31140	Quinua	GRAMOS	4.680,00	8,00	37.440,00	CAMACHO CHURA HECTOR	8,00	37.440,00				Contratado	Cronograma 2
4	5019000	31140	Arroz tipo largo fino	KILOGRA MO	9.360,00	5,50	51.480,00	CAMACHO CHURA HECTOR	5,50	51.480,00				Contratado	Cronograma 2
5	5019000	31140	Lenteja	GRAMOS	4.680,00	9,00	42.120,00	CAMACHO CHURA HECTOR	9,00	42.120,00				Contratado	Cronograma 2
6	5019000	31140	Durazno al Jugo	GRAMOS	4.680,00	12,00	56.160,00	CAMACHO CHURA HECTOR	12,00	56.160,00				Contratado	Cronograma 2
7	5019000	31140	Yogurt	LITRO	4.680,00	14,00	65.520,00	CAMACHO CHURA HECTOR	14,00	65.520,00				Contratado	Cronograma 2
8	5019000	31140	Queso	GRAMOS	4.680,00	12,00	56.160,00	CAMACHO CHURA HECTOR	12,00	56.160,00				Contratado	Cronograma 2
9	5019000	31140	Azúcar morena	KILOGRA MO	14.040,0	6,50	91.260,00	CAMACHO CHURA HECTOR	6,50	91.260,00				Contratado	Cronograma 2
10	5019000	31140	Mate de manzanilla	GRAMOS	4.680,00	6,00	28.080,00	CAMACHO CHURA HECTOR	6,00	28.080,00				Contratado	Cronograma 2
11	5019000	31140	Alimento achocolatado en polvo	GRAMOS	4.680,00	13,00	60.840,00	CAMACHO CHURA HECTOR	13,00	60.840,00				Contratado	Cronograma 2
12	5019000	31140	Gelatina de pata	GRAMOS	9.360,00	7,00	65.520,00	CAMACHO CHURA HECTOR	7,00	65.520,00				Contratado	Cronograma 2
13	5019000	31140	Leche entera en polvo instantánea	GRAMOS	4.680,00	40,00	187.200,00	CAMACHO CHURA HECTOR	40,00	187.200,00				Contratado	Cronograma 2
14	5019000	31140	amarillo)	KILOGRA MO	,	10,00	,	CAMACHO CHURA HECTOR	10,00	46.800,00				Contratado	Cronograma 2
15	5019000	31140		KILOGRA MO	4.680,00	8,00	·	CAMACHO CHURA HECTOR	8,00	37.440,00				Contratado	Cronograma 2
	Total Referencial:					912.600,00	Т	otal Adjudicado:	912.600,00			•			

### 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 2 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 06/04/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	20/03/2020		OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES G.A.R.G.CH. ?VM / KM. 2 CARRETERA ANTIGUA HACIA TARIJA ? ZON
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	16/04/2020		/ KM. DOS (2) CARRETERA ANTIGUA HACIA TARIJA ? ZONA BARRIO BOLÍVAR (COORDINAR CON CEL.74500273)
5	Apertura de Sobres	16/04/2020	11:15	UNIDAD DE CONTRATACIONES / KM. DOS (2) CARRETERA ANTIGUA HACIA TARIJA ? ZONA BARRIO BOLÍVAR
6	Adjudicación	23/04/2020		
7	Firma de contrato	11/05/2020		
8	Entrega definitiva	27/11/2020		

### 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS



# Ficha del Proceso de Contratación

CUCE 20-4601-03-1030203-2-1

19/8/2020 11:24:50 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

# 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	20/03/2020	descargar
3	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	25/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	06/04/2020	descargar
5	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	21/04/2020	descargar
6	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	21/04/2020	descargar
7	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	28/05/2020	descargar