

#### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1803-00-1049998-0-E

18/8/2020 22:34:19 RSicProcesoFicha Página 1 de 3

1. IDEI	NTIFICACIÓN DE LA	ENTIDAD													
Código	Entidad:			1803	B-00 Denominac	ión de la Entidad:		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA							
2. IDE	NTIFICACIÓN DEL F	PROCESO I	DE CONTRATA	CIÓN											
CUCE			20-1803-	00-1049998	-0-E Estado:							Contratado			
Objeto	de la Contratación:	ADQUISICION	I DE MEDICAMENT	OS E INSUI	MOS CENTRO DE SALUD SA	AN ANDRES PRIMER	R TRIMESTRE GEST	ION 2020							
Fecha d	le Publicación:			17/07/2											
Normativa: NB-SABS (D.S.0181)												Contratacion Menor			
Tipo de Contratación: Bienes					enes										
Recurrente: No				inoncau ac	Moneda del proceso:			Boliviano							
					Tipo de Ca	nbio:						1			
3. PR	OGRAMA ANUAL DE	E CONTRAT	<b>TACIONES</b>												
Código	Interno PAC:			1326	335 <b>Objeto de C</b>	Contratación:	ADQUISI 2020			RO DE SALUD SAN ANDRES I					
4. DET	ALLE DE ORGANIS	MOS													
#	!					Organismo	0				% de	e participación			
	Tesoro General d	le la Nacion - C	Coparticipacion Tribu	taria								100			
5. PR	OYECTO/ACTIVIDAD	)													
#	Proyecto/Actividad		Código					Descr	ipción						
1	Actividad		20.0000.99		SERVICIOS DE SALUD UNI	VERSAL Y GRATUIT	A - SUS								
6. DET	ALLE DE PROPONE	ENTES													
									Márgenes de Pro	eferencia					
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento		Nombre o Razón Soc	ial	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor		Por Generación de Empleo			

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

NIT

3278200014

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO		00018	31.036,62	10/02/2020	7.380,00	10/02/2020	1011223	Cumplido y Reportado

No

No

entre el

No

No

No

No

ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

Jurídico



# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1803-00-1049998-0-E

18/8/2020 22:34:20 RSicProcesoFicha Página 2 de 3

# 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5121000	34200	HOJA DE BISTURI Nº 11	PIEZA	300,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	1,90	570,00	300,00	1,90	570,00	Contratado	Cronograma
2	5121000	34200	RETINOL (VITAMINA A) 100.000 UL	CAPSULA O PERLA	100,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	1,76	176,00	100,00	1,76	176,00	Contratado	Cronograma
3	5121000	34200	LORSATAN 50 MG	COMPRI MIDO	3.000,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,67	2.010,00	3.000,00	0,67	2.010,00	Contratado	Cronograma
4	5121000	34200	SALES DE REHIDRATACION ORAL (SRO) BAJA OSMOLARIDAD	SOBRES	700,00			ARDAYA IBANEZ MARCO ANTONIO	1,96	1.372,00	700,00	1,96	1.372,00	Contratado	Cronograma
5	5121000	34200	DEXAMETASONA 0.1% 10 ML	SOLUCIO N OFTALMI CA	20,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	17,22	344,40	20,00	17,22	344,40	Contratado	Cronograma
6	5121000	34200	COMPLEJO B (B1 + B6 + B12)	INYECTA BLE	500,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	3,10	1.550,00	500,00	3,10	1.550,00	Contratado	Cronograma
7	5121000	34200	METRONIDAZOL 250 MG/5 ML 100 ML	SUSPEN SION	50,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	14,00	700,00	50,00	14,00	700,00	Contratado	Cronograma
8	5121000	34200	ALGODON 400 GRS	PAQUET E	5,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	49,00	245,00	5,00	49,00	245,00	Contratado	Cronograma
9	5121000	34200	AMOXICILINA 500 MG/5 ML 60 ML	SUSPEN SION	50,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	12,72	636,00	50,00	12,72	636,00	Contratado	Cronograma
10	5121000	34200	BICARBONATO DE SODIO 20 G	POLVO	20,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	2,30	46,00	20,00	2,30	46,00	Contratado	Cronograma
11	5121000	34200	ERGOTAMINA TARTRATO + CAFEINA 1 MG + 100 MG	COMPRI MIDO	300,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	2,60	780,00	300,00	2,60	780,00	Contratado	Cronograma
12	5121000	34200	DICLOFENACO SODICO 50 MG	COMPRI MIDO	2.500,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,18	450,00	2.500,00	0,18	450,00	Contratado	Cronograma
13	5121000	34200	PARACETAMOL (ACETAMINOFENO) 120 MG/5 ML O 125 MG/5 ML	JARABE	250,00			ARDAYA IBANEZ MARCO ANTONIO	7,85	1.962,50	250,00	7,85	1.962,50	Contratado	Cronograma
14	5121000	34200	CIPROFLOXACINA 500 MG	COMPRI MIDO	2.000,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,70	1.400,00	2.000,00	0,70	1.400,00	Contratado	Cronograma
15	5121000	34200	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	COMPRI MIDO	1.920,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,26	499,20	1.920,00	0,26	499,20	Contratado	Cronograma
16	5121000	34200	SOLUCION FISIOLOGICA 0.9% (1.000 ML)	SOLUCIO N	24,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	10,71	257,04	24,00	10,71	257,04	Contratado	Cronograma
17	5121000	34200	PARECETAMOL (ACETAMINOFENO) 100 MG/ML 15 ML	GOTAS	200,00			ARDAYA IBANEZ MARCO ANTONIO	5,73	1.146,00	200,00	5,73	1.146,00	Contratado	Cronograma
18	5121000	34200	IBUPROFENO 400 MG	COMPRI MIDO	2.000,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,31	620,00	2.000,00	0,31	620,00	Contratado	Cronograma
19	5121000	34200	ZINC (COMO SULFATO) 20 MG/5 ML	JARABE	100,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	15,23	1.523,00	100,00	15,23	1.523,00	Contratado	Cronograma
20	5121000	34200	GENTAMICINA 0.3% 5 ML	SOLUCIO N OFTAMIC	28,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	11,59	324,52	28,00	11,59	324,52	Contratado	Cronograma
21	5121000	34200	BRANULA N° 24	PIEZA	200,00			ARDAYA IBAÑEZ MARCO	5,00	1.000,00	200,00	5,00	1.000,00	Contratado	Cronograma



### Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-1803-00-1049998-0-E

18/8/2020 22:34:20 RSicProcesoFicha Página 3 de 3

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

						ANTONIO							
22	5121000	34200	SOLUCION RINGER NORMAL 1.000 ML	SOLUCIO N	24,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	10,70	256,80	24,00	10,70	256,80	Contratado	Cronograma
23	5121000	34200	HOJA DE BISTURI Nº 15	PIEZA	300,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	1,90	570,00	300,00	1,90	570,00	Contratado	Cronograma
24	5121000	34200	FRASCO COLECTOR DE ESPUTO	PIEZA	200,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	1,50	300,00	200,00	1,50	300,00	Contratado	Cronograma
25	5121000	34200	CLORANFENICOL 0.5%	SOLUCIO N OFTALMI CA	26,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	11,46	297,96	26,00	11,46	297,96	Contratado	Cronograma
26	5121000	34200	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML 1 ML	INYECTA BLE	150,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	12,49	1.873,50	150,00	12,49	1.873,50	Contratado	Cronograma
27	5121000	34200	COMPLEJO B (B1 + B6 + B12)	COMPRI MIDO	4.000,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,22	880,00	4.000,00	0,22	880,00	Contratado	Cronograma
28	5121000	34200	EQUIPO DE VENOCLISIS CON AGUJA Nº 21	PIEZA	25,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	4,50	112,50	25,00	4,50	112,50	Contratado	Cronograma
29	5121000	34200	ALPRAZOLAM 0.5 MG	COMPRI MIDO RANURA DO	200,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,94	188,00	200,00	0,94	188,00	Contratado	Cronograma
30	5121000	34200	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMPRI MIDO	1.500,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,22	330,00	1.500,00	0,22	330,00	Contratado	Cronograma
31	5121000	34200	DICLOFENACO SODICO 75 MG 3 ML	INYECTA BLE	300,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	1,45	435,00	300,00	1,45	435,00	Contratado	Cronograma
32	5121000	34200	FLUCONAZOL 150 MG	COMPRI MIDO	200,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	2,95	590,00	200,00	2,95	590,00	Contratado	Cronograma
33	5121000	34200	MICRONUTRIENTES - CHISPITAS NUTRICIONALES (VIT. C + VIT. A + FE + ZN + AC. FOLICO)	SOBRE	18.000,0	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	0,41	7.380,00	18.000,00	0,41	7.380,00	Contratado	Cronograma
34	5121000	34200	ERGOMETRINA MALEATO 0.2 MG	COMPRI MIDO	120,00	ARDAYA IBAÑEZ MARCO ANTONIO	1,76	211,20	120,00	1,76	211,20	Contratado	Cronograma
							Total Adjudicado:	31.036,62	Tota	Recepcionado:	31.036,62		

### 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	IL ODITATO/CITOED DE L'OMDTA/CITOED DE SETVICIO	FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	17/07/2020	descargar
2		FORM 400 - Contrataciones por Excepcion, Desastres/Emergencias, Directas, Menores u otras modalidades sin convocatoria	17/07/2020	descargar
3	Acta o informe de recepcion definitiva	FORM 500 - Recepcion de bienes,obras serv	17/07/2020	descargar