

# Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-2317-00-1033271-1-1

19/8/2020 03:12:49 RSicProcesoFicha Página 1 de 2

1. IDEN	ΓΙ <mark>FICACIÓN DE</mark> L	A ENTIDAD		
Código Entidad: 2317-00		00 Denominación de la Entidad	EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS - EMAVIAS	
2. IDEN	TIFICACIÓN DEL	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CUCE		20-2317-00-1033271-	1-1 Estado:	Contratado
Objeto de la Contratación: ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO - PLANTEL OPER			ITEL OPERATIVO 1RA DOTACION	
Fecha de	Publicación:	10/03/20		Convocatoria Publica Nacional
Normativa	a:	NB-SABS (D.S.01	Modalidad:	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)
Forma de Adjudicación:		Por Ite	ms Método de Selección y	Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)
Tipo de Contratación:		Bier	nes Elaboración DBC:	En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador
Recurrent	te:		No Moneda del proceso:	Bolivianos
			Tipo de Cambio:	1
Garantías	solicitadas:			Garantia de cumplimiento de contrato,
3. PROC	GRAMA ANUAL D	DE CONTRATACIONES		
Código In	terno PAC:	13185	Objeto de Contratación:	ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 1RA DOTACION 2020
4. DETA	LLE DE ORGANI	SMOS		
#			Organi	smo % de participación
1	Otros Recursos	Especificos		100
5. PROY	ECTO/ACTIVIDA	AD.		
#	Proyecto/Actividad	Código		Descripción
1	Actividad	51.0000.1	SERVICIOS DE OPERACION TECNICA	

#### 6. DETALLE DE PROPONENTES

					Márgenes de Preferencia								
#	Tipo de Proponente	Tipo de Documento	Nro. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo de Proponente (MyPE, OECA,	Bienes Producidos en el pais		Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al		Por Generación de Empleo			
1	Jurídico	NIT	4307509011	ACNE VARGAS BENIGNA IRMA	Si	No	No	No	No	No			
2	Jurídico	NIT	6977117013	RIOS MONTAÑO RONNY	No	No	No	No	No	No			
3	Jurídico	NIT	6058274010	VILA MAMANI RAUL TEODOSIO	No	No	No	No	No	No			
4	Jurídico	NIT	4846985013	MARCA GUTIERREZ CRISTINA	No	No	No	No	No	No			
5	Jurídico	NIT	6894223011	LOPEZ CHUQUIMIA RONAN CRISTHIAM	No	No	No	No	No	No			



## Ficha del Proceso de Contratación

**CUCE** 20-2317-00-1033271-1-1

19/8/2020 03:12:49 RSicProcesoFicha Página 2 de 2

#### 7. DETALLE DE ADJUDICADOS/CONTRATADOS

#	Nombre proponente	Monto Adjudicado	Nro. de	Monto de	Fecha de	Monto	Fecha de	RUPE	Estado
1 RIOS MONTAÑO RONNY		27.000,00	C 19/2020 ANPE	27.000,00	15/06/2020			1045676	En ejecucion
2	MARCA GUTIERREZ CRISTINA	83.100,00	C 20/2020 ANPE	83.100,00	15/06/2020			1046878	En ejecucion

## 8. DETALLE DE ÍTEMS

#	Código UNSPS C	Objeto de Gasto	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantida d	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Nombre o Razón Social del Proponente Adjudicado	Precio Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Cantida d Recepci onada	Precio Unitario Real	Monto Real ejecutado	Estado	Cronograma
1	5310000	33300	ITEM 3, CHAMARRA	PZA	200,00	230,00		MARCA GUTIERREZ CRISTINA	220,00	44.000,00				Contratado	Cronograma 3
2	5310000	33300	ITEM 2 CHALECO	PZA	200,00	135,00	27.000,00	RIOS MONTAÑO RONNY	135,00	27.000,00				Contratado	Cronograma 3
3	5310000	33300	ITEM 1, OVEROL	PZA	230,00	180,00		MARCA GUTIERREZ CRISTINA	170,00	39.100,00				Contratado	Cronograma 3
	Total Referencial:				114.400,00		Total Adjudicado:	110.100,00							

## 9. DETALLE DE CRONOGRAMAS

Cronograma 3 FORM RPS Reanudacion de proceso suspendido publicado el 29/05/2020

#	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación	10/03/2020		CALLE CHOQUEYAPU S/N, ZONA ACHACHICALA ? LA NIEVES (FINAL URB. PLAN AUTOPISTA)
2	Inspección previa			
3	Reunión de aclaración			
4	Presentación de propuestas	17/03/2020	14:00	SECRETARIA GAF, CALLE CHOQUEYAPU S/N, ZONA ACHACHICALA ? LA NIEVES (FINAL URB. PLAN AUTOPISTA)
5	Apertura de Sobres	17/03/2020		UNID ADMINISTRATIVA, CALLE CHOQUEYAPU S/N, ZONA ACHACHICALA ? LA NIEVES (FINAL URB. PLAN AUTOPISTA)
6	Adjudicación	28/05/2020		
7	Firma de contrato	15/06/2020		
8	Entrega definitiva	27/07/2020		

## 10. DOCUMENTOS PUBLICADOS

#	Tipo de Documento	Formulario	Fecha	Descargar
1	Convocatoria	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	10/03/2020	descargar
2	Documento Base de Contratacion	FORM 100 - Inicio de proceso de Bienes	10/03/2020	descargar
3	Resolución/Nota/Documento que autorice la Ampliacion	FORM 100-E - Información de Ampliación	24/03/2020	descargar
4	Resolucion/Documento de Suspension	FORM 100-E - Información de Suspensión	06/04/2020	descargar
5	Resolucion/Documento de Reanudacion	FORM RPS - Reanudacion de proceso suspendido	29/05/2020	descargar
6	Informe de la Comision/Responsable de Evaluacion	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	01/06/2020	descargar
7	Res. de Adjudicacion (nota)	FORM 170 - Adjudicación o Declaratoria Desierta	01/06/2020	descargar
8	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	26/06/2020	descargar
9	Contrato/Orden de Compra/Orden de Servicio	FORM 200 - Información del Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio	26/06/2020	descargar